Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 01 Terrassement
1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner aupreés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas I'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments
Mairie: ‘
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Voir Arrété de Permis de Construire et Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC.
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14 Documents de référence contractuels

Les références de produits données dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et tout produit « techniquement équivalent »
de marque différente pourra étre proposé. Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques normes, réglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
_DTU 11 - Sondage des sols de fondation

_DTU 12 — Terrassements

_ DTU 40.5. - Evacuation d’eaux pluviales

_ DTU 60.32 et 60.33 Canalisations en PVC pour I'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

_ Norme NF X 46-010 (10/2004) Santé et sécurité du travail.

2éme famille

5e catégorie type M HORS MARCHE

Loi du 11 Février 2005, ses arrétés et décrets d’application (PMR)

Normes NF : toutes les normes frangaises

Dossier de plans de DCE du BET Structure : Sans Objet ;

Rapport d’étude de sol : En Attente ;
Rapport initial du bureau de contréle : En Attente ;
PGC du coordonnateur SPS : En Attente ;
Etude Thermique et Fluides du BET : En Attente ;
Etude BET VRD : En Attente .
1.5 Etendue des travaux

Les prestations a la charge de I'entrepreneur comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis dans le présent
document y compris tous les ouvrages annexes et accessoires destinés a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur. L’entrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages décrits ci-aprés
dans les piéces écrites et graphiques du DCE. L’entrepreneur doit la réalisation de ces ouvrages de fagcon compléte y compris les
travaux nécessaires découlant des études détaillées et d’exécution, méme si ces derniers ne figurent pas explicitement sur les plans
et documents du DCE.

L’entrepreneur reconnait avoir une connaissance totale des documents techniques (normes, réglements, piéces écrites, plans
d'architecture, plans des bureaux d’études, rapports divers, etc.). En cas d'omission dans les piéces écrites ou sur les plans, ou, en
cas d'incohérence ou de contradiction entre les piéces entre elles ou avec les normes et les réglements, I’entrepreneur est tenue de
faire état de ses observations avant la signature du marché.

Passé ce délai, aucune objection ne sera admise, celui-ci faisant son affaire, dans le cadre du forfait de son marché, pour exécuter
les travaux selon mise en harmonie des piéces et plans entre eux et avec les normes et réglements en vigueur. L’entrepreneur
s'engage a réaliser, dans le cadre du forfait de son marché, I'ensemble des travaux jusqu'a leur complet achévement, dans le respect
des normes et reglements en vigueur Cahier des Charges et Régles de calcul des Documents Techniques Unifiés.

1.6 Obligations générales
Dans le cadre de son estimation, l'entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages en conformité avec les normes et réglements en
vigueur suivant articles suivants, méme si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas rappelées dans le présent document.

1.7 Certification et démarche qualité
L’opération bénéficie du la conformité RT2012 pour les Logements.
L’entreprise est tenue de prendre en compte tous les objectifs qualitatifs recherchés par le Maitre d’Ouvrage en vu de I'obtention de
ce label. Dans ce cadre, une attention particuliere est demandée au titulaire du présent lot, dans le respect des prescriptions induites
par ce label, notamment dans le traitement de la perméabilité a I'air du batiment.
L’ensemble des corps d’état concernés par la validation des essais de perméabilité a I'air devra se conformer aux :

DTU et Avis Techniques correspondants,

Préconisations et notices des industriels et fabricants,

Classification et certification des matériaux et composants,

Norme EN 13829 (enveloppe) et EN 12237 (réseaux).

1.8 Exigences réglementaires et administratives

L’entreprise devra respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les accés chantier en conséquence. Veiller a
organiser au mieux I'approvisionnement du chantier et les enlévements (horaires, itinéraires, concertation avec les services
administratifs)

L’entreprise doit établir dans son offre la liste estimative des déchets produits selon I'avancement du chantier,

L’entreprise doit établir les quantités de déchets produits selon I'avancement du chantier.

Lors du déroulement du chantier, et afin d'en conserver une parfaite tracabilité, les entreprises doivent fournir au Promoteur les
enregistrements relatifs a I'élimination des déchets : composition et devenir des déchets, tri et gestion des déchets de travaux.
Prévoir un branchement électrique opérationnel pour éviter le recours a un groupe électrogéne. _ Utilisation systématique de produits
certifiés dans les catégories de produit qui le sont aujourd'hui ou, a défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes.

Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet.
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1.9 Gestion des déchets de chantier

Le présent article a pour objet de définir les prestations spécifiques a la "Gestion des déchets de chantier" dont I'entreprise de gros
ceuvre sera responsable. |l précise les conditions d'exécution des travaux relatifs a la mise a disposition des bennes dans I'enceinte
d'une plate-forme a aménager, au transport des déchets, a I'élimination et a la valorisation des déchets de construction produits sur
le chantier. Le tri et la dépose des déchets dans les bennes seront obligatoirement réalisés par les entreprises attributaires des
différents lots.

Le soumissionnaire prendra connaissance des CCTP relatifs aux autres lots, et ceci afin de définir la nature et les quantités de
déchets produits ou de déceler les incompatibilités éventuelles entre les différents travaux. De ce fait, I’entrepreneur ne pourra
invoquer I'oubli de certaines prestations, ni prétendre a suppléments qui pourraient en découler.

1.10 Contenu et limites des prestations

Sont compris au présent devis :

La main d'ceuvre et la manutention nécessaire a la bonne exécution des travaux,

L’évacuation de tous les déchets vers les filieres appropriées, conformément a la réglementation.

Dans le doute, I'entreprise devra s'assurer des limites de ses prestations, en consultant en détail les différents descriptifs. Elle
dispose aupres du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage des pieces écrites des autres lots.

En aucune facon, elle ne pourra se prévaloir du manque de précision des plans, descriptions et documents divers pour refuser
I'exécution dans les conditions de base du marché.

Les éventuelles modifications souhaitées par I'entreprise adjudicataire devront faire I'objet d'un accord de la part du Maitre d'ceuvre et
du bureau de Contréle. Tous les travaux de références différents de ceux prévus aux piéces du marché et qui n'auraient pas obtenu
I'agrément du Maitre d'ceuvre avant exécution, seront refusés.

1.11 Remise des offres et responsabilités de I'entreprise

1.11.1 Remise des offres

Chaque entreprise sera tenue de répondre a la proposition de base et remplir son bordereau de prix par poste.
1.11.2 Caracteéres du prix global et forfaitaire

Les prix s'entendent tout compris : main d'ceuvre, manutention sur le site des conteneurs et bennes, reprise de manutention et de
transport, participation aux réunions de chantier, analyse éventuelle, tri, formation et information des entreprises sur le tri.

Le codit de la location des conteneurs et contenants divers (poubelles, conteneurs, bacs de rétention, fdts, ...), le colt de transport et
d’élimination et/ou de valorisation des déchets seront répartis entre entreprises selon une clé de répartition définie au

Le présent dossier ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériels ou travaux, il reste entendu
que seront compris dans le prix forfaitaire, tous les travaux indiqués et décrits par le Maitre d'ceuvre, ainsi que ceux implicitement
nécessaires a la parfaite réalisation des travaux dans toutes les régles de I'art.

Les entreprises s'étant rendu compte des travaux a réaliser, de leur importance et de leur nature, reconnaissent qu'elles ont suppléé
par leurs connaissances professionnelles dans leurs spécialités, aux détails qui pourraient étre omis dans les différences piéces du
dossier.

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Prescriptions générales

Durant I'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et exécuter tous les blindages, souténements, étaiements qui
s'avéreraient nécessaires. Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans successifs aux cotes du
projet.

Pour assurer la stabilité des parois de fondations, I’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer le confortement. Dans
le cas ou l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues & ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements
éventuels lui seraient imputés.

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite
possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, etc. ... nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement
gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage des eaux.

Dans le cas ou I'entreprise rencontrerait de I'eau dans les travaux de terrassement, elle devra I'épuisement en permanence pendant
la durée des travaux, cette prestation fait partie intégrante du terrassement, sans pouvoir faire I'objet de supplément.

2.2 Connaissance des lieux

L’entrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne:

La situation géographique du lieu et des contraintes induites,

Les limites d'emprise du chantier, avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installation de chantier; de stockage et leurs contraintes, notamment en ce qui
concerne les approvisionnements de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique,

Les contraintes particulieres d’exécution des travaux liés aux avoisinants (habitations, réseaux enterrés et aériens, végétations, etc.)
et autres réglementations portant sur les nuisances sur le site.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne
pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, a des interruptions ou a des
prolongations de délais.

O S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 1 Terrassement 3




Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

2.3 Etudes techniques

2.3 Etudes techniques

Les études techniques de structure sont a la charge du titulaire du présent Lot.
Les plans d’exécutions sont a la charge du présent lot.

24 Documents a fournir

A la remise de I'offre : L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :

Une notice descriptive et explicative des installations proposées

Planning de travaux

Une notice de présentation de I'entreprise

Références de I'entreprise en travaux et projet similaires

Effectif de I’entreprise

Effectif défini pendant la durée des travaux

Qualification de I'entreprise

Qualification du personnel

_ Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre établi. Ces prix unitaires s’entendront
comprenant la fourniture, la main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les frais
généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.

Dans le cas ou la marque et le type d'appareil et ou matériaux seraient différents du présent CCTP, I'entrepreneur fournira une
nomenclature des matériels et ou matériaux proposés avec leurs principales caractéristiques.

L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans « guides ».
L’implantation et la disposition de toutes les parties, seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése.
La sélection précise de tous les matériaux et matériels sera soumis aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution.
L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :

toutes les démarches administratives

toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes locales (maitre
d’ceuvre, pilote du chantier...)

aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier

les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier

_ prise en compte des dossiers architecte et structure

En fin de travaux, en complément du CCAP, I'entrepreneur fournira :

Notice d'exploitation et de maintenance conforme, celle-ci comprendra pour chaque élément fonctionnel la désignation, le repére, la
localisation, la marque, le type, les caractéristiques techniques et la quantité Les gammes de maintenance, fréquence d’entretien.

25 Limites des prestations

Prestations principales a la charge du présent lot TERRASSEMENT :
L'énumeération des différentes natures d'ouvrages n'est donnée qu’a titre indicatif et ne présente pas un caractere limitatif ni
restrictif. L'entrepreneur du présent lot devra le parfait et complet achévement des travaux de sa spécialité nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage exécuté dans les régles de I'art, suivant les réglementations des normes et D.T.U. en vigueur.

2.6 Implantations

L’entrepreneur du lot fera son affaire de I'implantation générale du batiment et des aménagements extérieurs a partir de repéres
existants implantés dans le terrain.

A partir de ces repéres, I'entrepreneur du lot Gros CEuvre implantera les fondations du batiment, avec des repéres inamovibles sur le
terrain et les bordures de trottoirs (clous, traits de scie sur la pierre ou le granit et chiffres peints a la peinture indélébile). Ce dernier
devra le maintien et la protection des points et niveaux matérialisés pendant toute la durée du chantier.

2.6.1 Géometre Expert

La réalisation du plan d'implantation en coordonnées, a partir du plan d'implantation Architecte est a la charge du lot Gros CEuvre.
Lors de I'établissement de ce plan, comprenant les limites parcellaire et I'implantation du batiment, vérification devra étre faite que la
totalité des ouvrages a construire peut étre contenu dans les limites du terrain.

Les prestations prévues au marché seront effectuées obligatoirement par un Géometre Expert.

2.6.2 Base d’implantation

La mise en place sur le terrain d’une base d'implantation suffisante, en planimétrie et en altimétrie, est a la charge du lot
L’Entrepreneur fera procéder a ses frais, et sous sa responsabilité par le géometre désigné ci avant a la mise en place des reperes
de planimétrie et de nivellement attachés aux niveaux NGF.

2.6.3 Implantation

L'implantation et le nivellement des béatiments par le géomeétre expert, est a la charge de L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre.
L'implantation des batiments et la vérification des prospects doivent étre exécutés pour I'ensemble des batiments, de maniére a
déceler en temps voulu et avant exécution des ouvrages toute anomalie éventuelle. La base d'implantation sera matérialisée avec
des reperes inamovibles, par des bornes en béton et des chaises fixes, placées en dehors de I'emprise des batiments et portant
encoches ou marques nécessaires a la détermination des contours des ouvrages.

Les erreurs de cotes et d’altitude que les opérations d’implantation pourraient révéler doivent étre immédiatement signalées au Maitre
d’CEuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier Le titulaire du lot Gros CEuvre devra en
outre assurer la liaison avec les différentes administrations afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des VRD,
voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu’il réalise.
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L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre sera responsable de la conservation des repeéres, des points et niveaux matérialisés pendant
toute la durée du chantier et devra, le cas échéant, effectuer les déplacements de ceux-ci a ses frais, sur la demande du Maitre
d'CEuvre. L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra faire approuver ces implantations par l'administration, en particulier pour les
alignements et les mitoyennetés.
Il devra en outre faire établir, a ses frais, un Proces-verbal d'implantation par le Géométre désigné ci-avant, aprés avoir matérialisé
les angles de tous les batiments et avant coulage des fondations.
Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur d'implantation constatée
ultérieurement.
264 Proces-verbal
Un proces-verbal avec plan sera dressé par le Géometre cité ci avant, aux frais de I'entreprise de Gros CEuvre. Ce document qui sera
établi une semaine apres I'0.S. précisera les points évoqués aux articles ci- avant (bornage du terrain, implantation des batiments,
etc. ...) ainsi que :

Les axes et alignements de base.

Les cotes de niveau des rez de chaussée.

Les cotes de niveau fini des voiries et des abords du béatiment.
Ce document sera remis a I’Architecte qui vérifiera la concordance avec le projet et sera ensuite adressé au Maitre de I'Ouvrage.
L’Entrepreneur général devra toujours avoir sur le chantier, & la disposition du Maitre d’ceuvre les appareils nécessaires a la
vérification des ouvrages. Il devra également la main d’ceuvre a disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations de ses ouvrages sont a la charge de I'Entrepreneur. L'Entrepreneur
conserve l'entiere responsabilité de toutes les implantations des béatiments.
265 Servitudes publiques ou privées
L'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec tous les Services Concessionnaires, (Commune, D.D.E, Service des Eaux, E.D.F,
P.T.T, Régies, ...), afin d'obtenir tous renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux. Il doit se soumetire a toutes les
vérifications et visites des agents de ces Services ou des Organisations désignées par eux (Consuel par exemple).
Il doit fournir tous les documents, toutes les piéces justificatives demandées. Il doit obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les
installations faisant partie de la concession que pour les installations intérieures.
Transmettre au Maitre d'Ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de contacts et qui concernent, soit la
construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des installations.
Obtenir tous les certificats de conformité nécessaires de contréle ou de vérification, signaler aux Services intéressés et dans les
délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.
L'Entrepreneur doit, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des Services
compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations. Il doit, enfin, se procurer et remplir les formalités
nécessaires, les faire signer par le Maitre d'ouvrage, et les remettre aux Services intéressés.
Il est rappelé que I'Entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non-observation
des reglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles auprés des services compétents.
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre sera tenu de faire les demandes et démarches nécessaires pour les demandes d'alignement, les
autorisations de voirie, d'ouverture de chantier.
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre sera tenu de faire les demandes et démarches pour le branchement et l'alimentation du chantier
conformément au PGC du Coordonnateur SPS. L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra l'installation de chantier conformément au
PGC.
L'entreprise est tenue de prendre a sa charge tous les désordres pouvant étre subis par les riverains du fait du chantier :

Occupation temporaire

Remise en état des clotures

Privation de jouissance

Désordre ou incident sur les réseaux publics.
Liste non exhaustive.

2.7 Installation de chantier — Cl6tures

L’installation de chantier sera a la charge de I'entreprise de Gros CEuvre compris les clétures et le portail, et dans le parfait respect de
toutes les prescriptions du SPS. L’entreprise du Gros CEuvre devra les bennes (a déchets et a gravois), les bacs de décantation pour
le lavage des bennes et des toupies a béton ainsi qu’un bac de nettoyage des roues de camions, ainsi qu’un bac destiné aux déchets
nocifs.

2.8 Branchements

L'accés et les dispositions de sécurité du chantier, la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, ainsi que les frais de
branchements seront exécutés par I'entreprise du présent lot.

L'entreprise exécutera les raccordements de fluides nécessaires au chantier en relation avec les Compagnies concessionnaires,
services techniques de la Mairie, etc. en liaison avec le Maitre d’ceuvre.

Tous honoraires ou dépenses pour la Maitrise d’ceuvre des services concédés sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

29 Manutentions, emprises et stockages

Les amenées a pieds d’ceuvre des ouvrages et engins, les manutentions et stockage des matériaux, les étaiements et les
échafaudages ainsi que les plates-formes de travails (emprise de grue incluse) sont a la charge et sous la responsabilité de
I'entrepreneur. Une attention particuliére sera portée sur la compatibilité des surcharges apportées éventuellement sur des emprises
de planchers.

Toutes précautions doivent étre prises pour conforter les emprises des aires de travail et de circulation des engins de chantier. Les
aires de stockage et de travail doivent étre planes, propres et protégés du public (fleche de grue).
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2.10 Abords et voiries

La nature, I'état des voies, des ouvrages existants et des particularités du site qui pourront étre utilisés pendant la période
d’exécution des travaux par le entrepreneur, feront I'objet d’un procés-verbal établi contradictoirement a I'ouverture du chantier.
L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins et véhicules que par ceux de
ses sous-traitants et fournisseurs. Toutes dispositions seront prises pour ne pas endommager les voies d'acceés au chantier et leurs
maintiens en état de propreté continuellement. L’installation d’au moins une unité de nettoyage des engins roulants devra
obligatoirement étre installée par I'entrepreneur.

Il aura également a sa charge, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit de I'entrée et de la sortie du chantier, la mise en place
et I'entretien des panneaux de signalisation routiére réglementaires et la fermeture de I'accés lorsqu’il n’est pas utilisé.

Tout manquement de I'entrepreneur a ces obligations entrainerait de plein droit, aprés constatation et mise en demeure restée sans
effet, dans un délai de 24 heures, a la fermeture de l'accés de chantier, le nettoyage des voies ou le rétablissement de la
signalisation par une entreprise au choix du Maitre d’CEuvre, aux frais exclusifs et dépens de I'entrepreneur.

2.1 Remise en état du terrain et des accés

L’entreprise de Gros CEuvre, aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain et de ses abords pour toutes les zones ayant
été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles
utilisées pour les installations communes. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs.

212 Sécurité

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que
soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes,
mobiles, avec leurs protections, etc.

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste
dament agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux
frais de I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et linspection du travail. Il devra en outre
préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

Les mesures a prendre en matiere d’hygiene et de sécurité sur le chantier doivent, dans tous les cas, étre conformes a la
Réglementation du Travail en vigueur et en particulier respecter les prescriptions de la Loi 76.1106 du 6.12.76 et du décret du 8
Janvier 1965.

L’entrepreneur devra suivre toutes les prescriptions du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé. Le Maitre d’CEuvre sera intraitable et d’aucune tolérance a ce sujet.

L’application de cette réglementation ne libére pas I'entrepreneur de ses responsabilités en matiére d’accident du travail.

2.13 Protection et prévention des accidents
L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets
d'application du 9 Juin et 13 Ao(t 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7
Mars 1995, elle doit en particulier :
Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.
Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.
Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particulieres obtenues.
Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de
’administration compétente.
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient & dater de l'ordre de service de
commencer les travaux.
Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du béatiment et des
travaux publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du
titre VI du décret du 8 Janvier 1965.

2.14 Sous-traitance

Dans le cas ou I'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation de 'ensemble des prestations, il fera
appel a un sous-traitant possédant les qualifications nécessaires. La sous-traitance des travaux devra étre effectuée conformément
aux textes en vigueur. Les sous-traitants devront étre soumis a agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

2.15 Protection des ouvrages

L’entrepreneur est responsable de la protection de I'existant et de ses ouvrages pendant la durée du chantier. |l devra prendre toutes
les mesures nécessaires a la protection des chaussées, des terrains mitoyens, des abords immédiats du chantier, des circulations
des piétons et autres voies d’acces et mitoyennes suivant les principes a suivre pour la conduite des chantiers sur le site.

En cas de détérioration d’'un réseau ou autre ouvrage existant sur les voies publiques ou privées et les mitoyens, I'entrepreneur
prendra a sa charge la remise en état de ce réseau ou autre ouvrage existant et des dégats occasionnés. Le remplacement
d’ouvrages existants détériorés ou perdus sera a la charge de I'entrepreneur.

La protection des ouvrages incombe au titulaire, jusqu’a la réception, étant entendu que toutes les dégradations seront réparées a
ses frais et par ses soins, remplacement des appareils et fournitures défectueux pour quelque cause que ce soit.
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3 REGLEMENTATIONS — NORMES

3.1 Terrassements

Etendue des travaux L’entreprise chargée du présent lot intégrera dans son forfait :

Toutes les démarches nécessaires auprés des services administratifs services concédés ou services privés dont les réseaux
pourraient transiter dans la zone d’emprise des travaux,

Toutes les commodités de chantier nécessaires a ses personnels, ainsi qu’une cabane de chantier permettant la tenue des réunions.
Les travaux de terrassements généraux a la charge de I'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites portées
plus avant :

Les terrassements en déblai et en excavation,

Les terrassements en remblai,

La livraison d’un support propre aux c6tes du plan de plateforme,

L’enlevement de la végétation existante sur le terrain

Le défrichage, débroussaillage,

L’abattage éventuel d'arbres,

Sont également a la charge de I'entreprise la démolition d'ouvrages de surface existants sur le terrain,

Les sols en bétons, pavages, dallages, etc.,

Les petits ouvrages de surface en magonnerie ou béton tels que murets, bordures, etc.,

Les clétures de toutes natures,

De maniére générale tout obstacle pouvant géner la réalisation des travaux.

3.2 Documents de référence contractuels Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui leur sont applicables, et notamment les suivants :

_DTU 12 : Terrassements pour le batiment.

_ Annexes du fascicule 2 du CCTG.

_ La recommandation pour les terrassements routiers.

_ Fascicule 1 : Etablissement des projets et conduite des travaux.

_ Fascicule 2 : Utilisation des sols en remblai et en couche de forme.

_ Fascicule 3 : Compactage des remblais et des couches de forme.

_ Fascicule 4 : Contréle de I'exécution des remblais et des couches de forme.

_ Normes NF et E

_ Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

_ Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
Autres documents contractuels :

Rapport d’étude de sol SETSOL

Rapport initial du bureau de contréle

PGC du coordonnateur SPS :

3.3 Spécifications et prescriptions techniques Terrassement
3.3.1 Démarches administratives aupres des concessionnaires des réseaux - D.I.C.T.
Etablissement d’une DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) :
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant d’entreprendre des travaux a proximité de leurs ouvrages ou réseaux souterrains
ou aériens situés sur le domaine public ou privé, se fournir 'ensemble des recommandations et prescriptions techniques auprés des
exploitants susceptibles d’étre concernés par les travaux, a savoir (listes non limitative) :

_ Le service de la voirie du lieu des travaux

_ Le chargé d’exploitation des ouvrages électriques

_ Le centre de céble de la direction du réseau national de France Telecom

_ Centre de construction de ligne de la direction régionale de France Telecom

_ Le gestionnaire du réseau de distribution d’eau

_ Le gestionnaire du réseau d’assainissement
3.3.2 Définition des cdtes et niveaux de terrassement :
Ces cotes sont définies aux plans fournis & I'appui du présent dossier :
Plan de géomeétre, plans du projet architectural, cote des niveaux, plan de plateforme dressé par le BET de I’entreprise du présent lot.
3.3.3 Relevé topographique du terrain
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier. L'entrepreneur sera tenu,
dans un délai de dix jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire procéder, ou de procéder par ses moyens
propres, au contréle de ce nivellement. Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement
porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.
3.3.4 Travaux préalables aux terrassements
Les travaux préalables aux terrassements sont a la charge de l'entreprise. Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir,
avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se réaliser les travaux. Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de
la nature, de l'importance, etc. des travaux préliminaires et travaux généraux a réaliser. lls auront également parfaitement reconnu la
nature et I'état des plantations existantes.
3.3.5 Lieux d'emprunt et de dépdt
Les lieux de dépét hors site ne sont pas définis au présent CCTP. Les terres excédentaires seront évacuées a la décharge publique.
Tous les frais relatifs aux lieux d'emprunt et de dép6t sont a la charge de I'entreprise et sont implicitement compris dans les prix du
marché.
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3.3.5.1 Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions particulieres I'exigent. Les engins a
utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier. L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions
nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages,
roulages, fagon de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

_pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées,

_ pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la facon de rampes d'accés nécessaires et leur enléevement apres coup.

3352 Parois et fonds de fouille

Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou en pentes suivant un plan (ou des plans successifs) aux cotes du projet. Dans
le cas ou l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements
éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film plastique.

3.3.5.3 Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement
nécessaires. Au droit de batiments existants ou de profils existants a conserver, il devra étre réservé selon le cas.

3.3.5.4 Emploi d'explosifs

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit. Dans les deux cas ci-dessus, la finition des fouilles devra étre réalisée
par d'autres moyens.

3.3.5.5 Réalisation des ouvrages

Les spécifications relatives au compactage des sols sont précisées ci-apres par référence a une densité a obtenir. En ce qui
concerne le compactage et le réglage des talus, le présent CCTP ne précise pas le volume des matériaux constituant I'excédent et
leur destination finale.

3.3.5.6 Contréle

Les contrbles seront assurés par le maitre d'ceuvre ; Il appartiendra a I'entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais,
ainsi que la méthode de contrOle, et de les proposer au maitre d'ceuvre ; ce dernier pourra, s'il le juge nécessaire, demander a
I'entrepreneur de modifier les modalités proposées. En ce qui concerne les essais complémentaires que le maitre d'ceuvre pourra a
tout moment exiger de I'entrepreneur, les frais entrainés seront :

_ alacharge de l'entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables ;

_ ala charge du maitre d'ouvrage, dans le cas contraire. 3.1.6 Objets trouvés et découvertes fortuites

Objets d'intérét historique ou présentant un danger : L’entrepreneur devra informer immédiatement le Maitre d’Ouvrage ainsi que le
Maitre d’CEuvre de toute découverte fortuite d’objets et arréter les travaux. Pour I'enlévement et la conservation de ces objets trouvés,
’Entrepreneur devra se soumetire a toutes les prescriptions qui lui seront faites. L’entrepreneur ne peut prétendre a aucune
indemnité a l'occasion de ces arréts, néanmoins le délai contractuel des travaux sera prolongé du ou des temps d’arréts.
L’entrepreneur est tenu d’aviser le Maitre d’CEuvre par lettre recommandée des arréts. De plus, il est rappelé que les entreprises sont
astreintes a respecter la législation sur les découvertes fortuites (titre 11l de la loi validée le 27 septembre 1941, réglementant les
fouilles et l'article 257.1 du Code Pénal). Toute découverte de vestiges ou de mobiliers archéologiques devra étre immédiatement
signalée au Service Régional de I’Archéologie, celui-ci envisagera les mesures a prendre pour permettre la poursuite des travaux
sans compromettre I'étude des vestiges découverts. L'entreprise qui dérogera a cet article, supporterait l'intégralité des
conséquences des recours qui pourraient étre pris a 'encontre du Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données a ce sujet. L’entrepreneur ne peut prétendre a
aucune indemnité a I'occasion de ces arréts, néanmoins le délai contractuel des travaux sera prolongé du ou des temps d’arréts
L’entreprise qui dérogera a cet article, supporterait I'intégralité des conséquences des recours qui pourraient étre pris a I'encontre du
Maitre d’Ouvrage.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L’entrepreneur doit tous les travaux qui lui sont nécessaires pour réaliser ses ouvrages, en terrain de quelque nature que ce soit, y
compris I’évacuation en décharge des déblais excédentaires et impropre a leur réutilisation.

4.1 Démolitions

4.1.1 Démolition de la ruine existante :

Démolition du batiment existant avec le plus grand soin. Mise en sécurité du site et toute disposition comprise. Une partie des pierres
jugées de bonne qualité sera stockée pour étre remployés. Les excédents de démolition seront évacués aux décharges publiques par
I'entrepreneur du présent lot.

Le prix indiqué par l'entreprise tiendra compte de la nature du béatiment existant a démolir, qu'elle aura pu reconnaitre par sondages
avant d'établir son prix, y compris la présence d’éléments en BA et autres.

Réglementation de référence : DTU 12
Localisation : Béatiment existant emprise projet
4.1.2 Démolition de la fontaine existante :

Démolition avec le plus grand soin. Mise en sécurité du site et toute disposition comprise. Une partie des éléments jugés de bonne
qualité sera stockée pour étre remployés. Les excédents de démolition seront évacués aux décharges publiques par l'entrepreneur
du présent lot.

Le prix indiqué par I'entreprise tiendra compte de la nature de I'ouvrage a démolir, qu'elle aura pu reconnaitre par sondages avant
d'établir son prix, y compris la présence d’éléments en BA et autres.

Réglementation de référence : DTU 12

Localisation : Fontaine existante

4.1.3 Stockage des pierres

Stockage des pierres conservées pour réutilisation en parement de fagade ou en murets.
Réglementation de référence : Sans Objet.

Localisation : Sans Objet.

4.1.4 Stockage des éléments de la Fontaine

Stockage des éléments de la Fontaine conservés pour réutilisation dans la future Fontaine.
Réglementation de référence : Sans Objet.

Localisation : Sans Objet.

4.2 Terrassement Généraux - Fouilles pour Fondations

4.2.1 Décapage du Terrain :

Terrassements généraux en pleine masse. Décapage général de la surface de I'emprise du projet, arrachage et enlévement des
végétaux éventuels.Mise a niveau général et terrassement préparatoire pour décaissement final avant travaux de GO. L'excédent
des déblais provenant des terrassements seront chargés et transportés a la décharge publique.

Réglementation de référence : DTU 12
Position: Emprise générale du projet
4.2.2 Terrassement généraux :

L’entrepreneur doit I'exécution des terrassements de masse en terrain de toute nature. Voir le rapport d’étude de sol établi par « xx »
en date du xx/xx/2013 avec la référence n°® xx
Terrassements en coordination avec le lot Gros CEuvre. Cette intervention devra faire I'objet d’une note méthodologique validée par le
bureau de contrdle. La prestation comprend :
- La protection des parois, des talus et tétes de talus, contre les intempéries susceptibles de diminuer les caractéristiques
géotechniques du terrain.
- L'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous les ouvrages provisoires d'assainissement tels que
drains, rigoles, puisards de recueillement ou absorbants, pompage.
- L'enlévement des tuyauteries, souches et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles, aprés s'étre assuré avant
qu'elles soient hors de service.
- Les démolitions et enlévement a la décharge de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles.
- Les sujétions de transport et de manutention des matériaux de déblais ou de remblais dans I'enceinte du chantier.
- Le transport et le dép6t a la décharge publique de tous les matériaux de toutes natures autres que ceux prévus pour les
remblais compris frais et droits de décharge éventuels.
L'entrepreneur prendra possession du terrain, dans I'état dans lequel ou il se trouve. Aprés prise de possession du terrain,
I'entrepreneur procédera au nettoyage (préparation) sur I'emprise du terrain, puis aux terrassements en masse de l'ensemble des
plates-formes du batiment, par tous moyens qu'il jugera appropriés a la nature du terrain, aux terrassements a effectuer et aux
sujétions qui découlent de I'environnement.
L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'Ouvrage toutes les canalisations en service qui devraient étre déviées et conservées afin
que celui-ci établisse les ordres de service nécessaires.
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Les ouvrages en infrastructures seront coulés contre terre, par passe alternée, ou par la mise en ceuvre d’'une paroi type micro
berlinoise. L’entreprise devra donc prévoir toutes les sujétions dans son prix pour les différentes phases de terrassement pour les
ouvrages enterrés.

Les talus seront réglés en phase provisoire selon les préconisations du rapport géotechnique, sauf avis contraire au vu de la nature
du sol, c’est a dire a 3/2 au sein des remblais, des colluvions et des altérations peu compactes, et a 1/1 dans les altérations
compactes et marnes argileuses. L’entrepreneur doit prévoir leur protection ci-nécessaire en phase provisoire (mise en ceuvre d’'un
polyane).

Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements
éventuels lui seraient imputés.

L'entrepreneur doit la protection des plates-formes et I'évacuation des eaux, la protection et la tenue des talus par tous les moyens
appropriés afin d'éviter tout éboulement et désordre sur les concédés, sur la voie publique et sur les mitoyens.

L'utilisation de moyens lourd type BRH sera sujette a accord de la Maitrise d’CEuvre. L'utilisation d’explosif est interdite.

La Maitrise d’CEuvre conserve la prérogative de récuser tel procédé de I'entreprise qui ne donnerait pas satisfaction tout de vue de la
qualité des produits en vue de leur réutilisation que de leur cadence d’exécution ou des nuisances qu’ils pourraient engendrer.

Il est bien précisé a I'entrepreneur que sa proposition est GLOBALE ET FORFAITAIRE et qu'il ne sera admis aucune réclamation
POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.

L'entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement
nécessaires.

4.2.3 Fouilles pour fondations

Les terrassements en trous seront exécutés a la main ou aux engins mécaniques et seront descendus jusqu'au bon sol. L'emploi

d’explosif est interdit. Une partie des déblais sera stockée pour étre remployée en remblais, et les excédents de déblais seront

évacués aux décharges publiques par I'entrepreneur du présent lot.

Les terrassements en tranchées seront exécutés a la main ou aux engins mécaniques. Toutes précautions seront prises pour éviter

les éboulements le long des lignes divisoires. Une partie des déblais jugés de bonne qualité sera stockée pour étre remployée en

remblais, et les excédents de déblais seront évacués aux décharges publiques par I'entrepreneur du présent lot.

Le prix indiqué par l'entreprise tiendra compte de la nature du terrain qu'elle aura pu reconnaitre par sondages avant d'établir son

prix, y compris la présence d'eau ou de roche

Réglementation de référence : DTU 12

Position: Emprise générale du projet / Semelles filantes et isolées, longrines pour fondations, regards,
fosse ascenseur, etc

4.2.4 Tranchées pour Réseaux et regards EDF - Téléphone - AEP - EP - Assainissement

Exécutées dans terrain de toute nature (a la main ou a l'engin mécanique), y compris chargement des déblais, évacuation a la
décharge publique et toutes sujétions particulieres (Brise roche, etc.).

Les travaux comprennent :

Terrassement en tranchée ; fourniture et pose des réseaux et des regards ;

Dressage du fond de fouilles pour pose des réseaux et des regards ;

Remblais soigné au droit aprés pose des réseaux et des regards ;

Réfection du revétement bitume a I'identique y compris toutes sujétions au droit si nécessaire.

L'excédent des déblais provenant des terrassements seront chargés et transportés a la décharge publique.

Réglementation de référence : D.T.U. 12/13.1/13.2
Position: Réseaux Assainissement et regards. Réseau collecteur assainissement et regard.
Réseaux Adduction Eau Potable et regard. Réseaux EDF et regard.

Réseaux FT et regard.
NOTA : Parallélement, il sera défini un taux de travail du sol et une céte altimétrique de travail et de position des éléments de
réseaux et des regards.

4.2.5 Evacuation des terres excédentaires
Evacuation aux décharges publiques ou privées des déblais excédentaires, des matériaux non utilisables extraits des terrassements
ou jugés impropres provenant des terrassements. La prise en charge des matériaux, leur transport et leur décharge au lieu de dépét.

Réglementation de référence : DTU 12
Position: Sans Objet
4.2.6 Evacuation des gravats des démolitions

Evacuation aux décharges publiques ou privées des déblais excédentaires, des matériaux non utilisables extraits des terrassements
ou jugés impropres provenant des terrassements. La prise en charge des matériaux, leur transport et leur décharge au lieu de dépét.

Réglementation de référence : DTU 12
Position: Sans Objet
NOTA : les remblais seront réalisés avec le plus grand soin :

ol Les remblais seront exécutés par couches successives horizontales d’une épaisseur de 0,30 m avant
tassement, conformément aux Normes et capacité des engins mécaniques employés.

g A exécuter pour le remplissage des fouilles intérieures et extérieures, aprés exécution des ouvrages de
fondations, longrines, puits, fosses, efc...

ol Le remblai doit étre constitué de matériau d’apport de qualité, mis en place par couches successives de 30cm et
compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié.
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4.2 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
A défaut de précision, il sera prévu 5 exemplaires papiers et un CD-Rom.
Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et
les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniere
explicite la mention « Document conforme a I’exécution » dans le cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :
Les fiches techniques des matériaux et matériels,
Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),
Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),
Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d’eau, etc...),
Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,
Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,
Les rapports de formation des utilisateurs éventuels. _ La synthése d’étude thermique
Le dossier maintenance, comprenant les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipements mis en ceuvre (en langue frangaise).
Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I'entretien des ouvrages.

5 Cadre du DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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Maitre d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF
N° |Désignation des Ouvrages Unités Q";:\'g“e E?\ :::'n'li'see Prix Unitaire Total
01 Démolitions - Terrassement
01.1 [Démolitions
Démolition de la Ruine existante Ens. 1
Démolition de la Fontaine existante Ens. 1
Stockage des pierres de la Ruine existante Ens. 1
Stockage des éléments de la Fontaine existante Ens. 1
01.2 |Terrassements et fouilles
Décapage du terrain m2 300
Terrassements généraux m3 1000
Fouilles pour semelles de fondations, plots ef fosse m3 90
Fouilles pour réseaux / Reprise sur voiries m3 10
Evacuation des terres Ens. 1 Pour Mémoire
Evacuation des gravats des demolitions Ens. 1 Pour Mémoire

TOTAL

H.T.
TV.A.10%
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.

Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"

Le Maitre d'Ouvrage




