Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Cahier des Clauses Techniques Communes - CCTC

GENERALITES
Dispositions communes a tous les lots. Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement avoir pris connaissance de ce
chapitre et devront se conformer aux stipulations mentionnées.

PRESENTATION DU PROJET

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

TEXTES OFFICIELS DE REFERENCE
Les entrepreneurs devront se conformer aux textes réglementaires non annexés, mais réputés connus et acceptés sans restrictions,
légalement en vigueur dans leur derniére édition au moment de la signature du marché, et plus particulierement aux documents

suivants : 1- Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
2- Cahier des charges des documents techniques unifiés DTU, régles de calcul DTU.
3- Cahier des prescriptions techniques générales du CSTB
4 - Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (REEF)
5- Les normes francgaises éditées par I’Association Frangaise de normalisation (AFNOR)
6 - En 'absence de telles normes, les procédés et matériaux non traditionnels admis par le Maitre d’ouvrage,

devront avoir obtenus I'avis technique favorable du Centre Scientifique et Technique du Béatiment et étre
mis en ceuvre aux conditions des recommandations de ces avis techniques.

7 - Les conformités aux Normes UTE visées par le Conseil

8- Les réglements locaux des Services Publics et Sociétés Distributives

9- Le réglement sanitaire départemental

10 - Le cahier de définition et des limites de prestations de Déclaration Préalable.
11 - Les regles de sécurité, notamment :

Le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques dans
les chantiers et ateliers du batiment et travaux publics.

Le décret n° 65.43 du 8 janvier 1965, relatif aux mesures particulieres de protection de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment.

La loi du 31/12/1996 concernant la coordination santé/sécurité et prévention santé

12 - Les prescriptions des concessionnaires (EDF, Sivom, Télécom, tv, etc...)
18- Les décrets des permis de construire et ses annexes
14 - Hygiéne et sécurité du travail loi 93.1418 du 31/12/1993 et ses arrétés d’applications
15 - La nouvelle réglementation acoustique (NRA)
16 - La Réglementation Thermique 2012
17 - Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
AUTRES TEXTES
Les entrepreneurs devront se conformer aux prescriptions des documents suivants (joints au présent document) :
1- Arrété de Permis de Construire.
2- Rapport de Prévention ERP/IGH.
3- Etude thermique du BET Altern’eco.

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de renseigner, aussi exactement que possible les
entrepreneurs, sur la nature des constructions a édifier, I'importance et la qualité des ouvrages a prévoir et de leurs donner toutes
indications sur la conception architecturale.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n’ont pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir
tous les travaux de leur spécialité nécessaires au parfait achévement des constructions prévues, conformément aux régles de I'art et
de la réglementation en vigueur.

En conséquence, les entrepreneurs reconnaissent implicitement par le dépdt de leur soumission, s’étre exactement rendu compte
des travaux a exécuter, de leur nature et de leur importance.

lIs seront tenus de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis dans le CCTP et sur les
plans du Maitre d’ceuvre et, de ce fait, ne pourront prétendre a aucune majoration de leur prix forfaitaire, pour la réalisation de
'ouvrage parfaitement achevé. Il est également rappelé aux entrepreneurs que le CCTP constitue un ensemble cohérent et que
I'adoption de toutes modifications d’un lot ou variante entrainera, a leur charge, les adaptations et répercussions des conséquences
dans les autres lots, pour I'obtention de I'aspect et du niveau de finition des ouvrages prévus.

Le présent devis descriptif précise et complete les plans.

Ces documents constituent une piéce unique réputée connue dans son intégralité de tous les Entrepreneurs.
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Obligations de I'entrepreneur au titre de I'appel d’offres
La proposition de chaque entreprise sera globale et forfaitaire pour 'ensemble des travaux de son ou ses lots. Elle comprendra
impérativement toutes sujétions de fournitures, matériaux, matériels et pose, y compris toutes liaisons et travaux accessoires
nécessaires, sans aucune exception, ni réserve, et ce dans les regles de I'Art.
Chaque entreprise est réputée, avant la remise des offres :
Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des
terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.
Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leurs particularités. Dés I'ouverture des travaux I'entreprise devra effectuer une visite préalable selon
les termes du code de travail loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994, article R 238 18.
Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I’exécution des travaux a pied
d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, stockage des
matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, etc...).
Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment celles données par les plans et s’étre
assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes.
S’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre et avoir pris tous les renseignements
utiles auprés des Services Publics ou de caractére public, ainsi que des services concernés qui ont pour certains équipements, des
exigences particulieres de marque ou de mise en ceuvre (service des Ponts et Chaussées, services municipaux, EDF, PTT, Sivom,
etc...).
Les propositions comprendront implicitement :

Les travaux et fournitures résultant des spécifications de chaque corps d’état.

La fourniture des échantillons de matériaux en prélevement pour un contréle et essais

Les frais d’assurances

Les frais d’hygiéne et de sécurité notifiés dans le PGC.

Obligations des entreprises au titre de I'exécution

Les entreprises établissent d’aprés les pieéces contractuelles les documents complémentaires nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par les entreprises et soumis avec les
notes et calculs correspondants a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contréle pour VISA. Ce dernier devra les
retourner a ’Entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 20 jours apres leur réception.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier soigneusement toutes les cOtes portées aux plans et aux dessins qui seront fournis par le
Maitre d’ceuvre et de s’assurer de la concordance entre les différents plans d’ensemble ou de détails et avec le devis descriptif de
leur lot.

Chaque entrepreneur devra, de plus, s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cbtes données et signaler toutes les
erreurs ou omissions au Maitre d’ceuvre qui opérera, s’il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

Chaque entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entrainerait, pour lui ou pour les autres
corps d’Etat, I'inobservation de ces clauses.

Les dimensions intérieures des locaux ne peuvent en aucun cas étre diminuées, aux tolérances dimensionnelles conventionnelles
pres.

La responsabilité de chaque entrepreneur vis-a-vis du Maitre de 'Ouvrage reste entiere conformément aux engagements qu’il a
souscrits, ainsi qu’aux régles de I'Art et de la réglementation en vigueur qu’il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre un
supplément.

Cette responsabilité n’est en rien diminuée pour I'acceptation ou le visa des documents de tout ordre ou par I'acceptation
d’échantillons qu’il aurait pu présenter au Maitre d’ceuvre.

Cette responsabilité n’est en rien diminuée dans le cas ou les principes constructifs, les matériaux ou matériels utilisés sont
préconisés ou recommandés par le Maitre de 'Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de Contrdle.

Chaque entrepreneur peut refuser la mise en ceuvre de ces principes, matériaux ou matériels, aprés avoir justifié son refus par lettre
recommandée.

Erreurs ou omissions dans les documents

Le CCTP et les plans dressés par le Maitre d’ceuvre font connaitre le programme général des constructions a réaliser et les modes
d’exécution des travaux.

En cas d’omission, d’imprécision ou de contradictions dans ces documents, il est fait obligation aux entrepreneurs d’obtenir du Maitre
d’ceuvre, toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires et cela dés le stade de I'étude et de son offre et de
prévoir dans le prix global de la soumission, tous travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie avec les indications du
CCTP et des plans.

Aucun entrepreneur ne pourra, par conséquent, fait état ultérieurement d’une erreur ou omission ou d’imprécision quelconque, pour
justifier une demande d’augmentation du montant de son marché ou pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a I'achévement
complet et parfait des ouvrages de son lot.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions du CCTP, des
plans et des documents techniques de référence, seront réglés conformément aux décisions du Maitre d’ceuvre. Il est précisé a ce
sujet, que la clause de priorité prévue au CCAP, entre le CCTP et les plans n’a pas pour but d’annuler la confection d’'un ouvrage
quelconque figurant sur 'une des pieces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout
ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent document, est formellement dd, et vice versa...
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Variantes composants industrialisés

Les variantes éventuelles proposées par I'entrepreneur ne seront prises en considération que si ce dernier a effectivement chiffré la
solution de base et les options prévues au CCTP.

Sous réserve du respect des termes du paragraphe 0.6.11 Plans d’exécutions

La qualité de prestations sera au moins équivalente a celle prévue et sous réserve de 'accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Les modifications des plans architecte par une ou des variantes sont a la charge de I’entreprise.

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Déroulement des travaux et occupation des locaux

L’attention des entreprises est attirée sur les contraintes suivantes :

Les entreprises, conformément aux termes du chapitre 0.4.2. Obligations de I’entrepreneur au titre de I'appel d’offres relatif a la
bonne connaissance du site et de leur nature, des ouvrages ne pourront réclamer aucune augmentation de leur prix global et
forfaitaire en arguant des mesures évoquées ci-dessus.

Interférences entre corps d’état et révision des ouvrages

En cours de chantier, lorsqu’un ouvrage sera exécuté par une entreprise, les entreprises qui lui succederont devront relever les cotes
et profils existants pour y adapter leurs fournitures, étant entendu qu’ils auront pour ce qui les concerne et par application des
paragraphes précédents donné toutes indications utiles et vérifié I'exécution des autres corps d’état.

En fin de chantier, 'Entrepreneur de Gros-CEuvre, devra la révision compléte de tous ses ouvrages qui auraient été abimés en cours
de chantier : épaufrures, trous, arétes éclatées, scellement défaits ou mal exécutés tant par les autres corps d’état que par les
Services Publics a 'occasion des branchements d’eau ou d’électricité, scellements de consoles, etc...

Les révisions qui seront la conséquence de corps d’état bien déterminés seront facturées et mises a leur charge ou réparties entre
les entreprises responsables. En fin de chantier, les entrepreneurs de chacun des corps d’état devront la vérification, le contrlle et la
révision compléte de tous les ouvrages de leur spécialité.

Protection et remise en état des ouvrages détériorés

La protection et la sécurité de la circulation des personnes et véhicules concernent toutes les parties du chantier en contact avec les
voies publiques et les propriétés voisines.

L’Entrepreneur de Gros CEuvre étudie les mesures et les dispositions en conformité avec les réglements en vigueur, et les soumet a
I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Elles concernent notamment :

L’installation de panneaux de protection contre la chute d’objets ou d’éclaboussures.

L’installation de panneaux de signalisation.

Par ailleurs, chaque entreprise fait son affaire de I’entretien et de la réfection des ouvrages pendant la durée de son intervention, de
la réfection et de la remise en état de la voirie, réseaux et ouvrages d’assainissement qui auraient p( étre détériorés, de
'acquittement auprés des Services Publics de tous les droits d’occupation de voirie, ainsi que toutes sujétions découlant des
ordonnances de police en vigueur.

Canalisations existantes

L’Entreprise titulaire du marché est tenue d’effectuer toutes les démarches utiles auprés des Services Publics ou Concessionnaires
pour s’assurer qu'’il ne reste pas dans le terrain d’anciennes canalisations (gaz, eau, électricité, etc...).

Elles devront signaler au Maitre d’ceuvre toutes les canalisations en service qui devront étre conservées ou déviées. Un relevé devra
en étre fourni. Dans le cas de rencontre d’une canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci ne sera démolie que si les entreprises
font la preuve qu’elle n’est pas en usage a quelque titre que ce soit.

Hygiene et sécurité

L’installation, I'entretien des dispositifs communs de sécurité et d’hygiéne sur le chantier sont a la charge de I’entreprise générale.
Chaque entreprise fait son affaire des dépenses nécessaires pour la prévention des accidents selon les instructions du coordinateur
santé-sécurité.

Protection des ouvrages

L’Entreprise doit faire son affaire des mesures de protection contre les intempéries, les dégradations, les incendies et les vols de ses
installations, des stocks et de ses ouvrages, et prendre en charge leur remise en état ou leur remplacement éventuel, quelle qu’en
soit la cause.

Nettoyage du chantier et enléevements des gravats

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté. L'Entreprise titulaire du marché devra, tout au long des travaux, le
nettoiement et I'’évacuation des gravats aux emplacements prévus, le nettoyage pourra étre demandée a tout moment par le Maitre
d’ceuvre (celui-ci comprend toutes les surfaces a construire et les abords des batiments).

Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de faire du feu dans les locaux ; écrire ou dessiner sur les murs,
méme destinés a étre enduits ; utiliser les locaux en construction comme vestiaire, réserves, cantines, WC, etc... et de toute facon de
commettre toute action nuisible a la propreté et a ’hygiéne du chantier.
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Réglementation concernant les engins de chantier

L’entrepreneur utilisant des engins de chantier bruyants sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires (écran, capotages,
pots d’échappement, etc...) afin de respecter la réglementation en vigueur et les indications du coordinateur santé-sécurité. Le
personnel conduisant les engins devront posséder une attestation de qualifications délivrée par I'entrepreneur.

Bureau de chantier

L’Entreprise titulaire du marché installera un local fermé a clé d’une superficie au moins égale a 20 m2, meublé de tables, chaises,
vestiaires, panneaux d’affichage, réservé au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre et il assurera a ses frais : le chauffage,
I’éclairage, I'entretien et la propreté de I'ensemble.

Ce local devra étre muni d’un téléphone accessible a tout moment.

Jusqu’au complet achévement des travaux, une série compléte et a jours des documents contractuels et plans d’exécution sera
maintenue en parfait état, plus cahier manifold de rendez-vous de chantier, plus planning a jour, plus registre journal sécurité.

Les éventuels déplacements du bureau de chantier nécessités par I'avancement des travaux ainsi que par les travaux des services
concédés (eau, électricité, gaz, téléphone, voirie, etc...) seront entierement supportés par I'entrepreneur.

Un bureau distinct, comportant un téléphone, sera laissé a I'utilisation des intervenants de chantier.

Voies et réseaux primaires de chantier

Section 7 du décret n° 94.1559 :

Cléture nécessaire a la protection du chantier et a la sécurité des piétons et des automobiles, palissades bois a claire voie ou en bac
acier de 1.80 m de hauteur.

Cette clbture sera entretenue, jusqu’a la fin des travaux, y compris son déplacement en cours de chantier éventuellement par
I’entreprise.

Panneau de chantier

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du lot fournira et posera un panneau de chantier suivant le modéle imposé par le Maitre
d’ceuvre.

Ce panneau indiquera le titre de I'opération, les noms et adresses du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Contréleur
Technique, des entreprises participant aux travaux, le numéro du permis de construire, les dates de commencement et d’achevement
des travaux, etc... L’ensemble sera conforme a la réglementation.

L’entrepreneur assurera la pose et I'entretien du panneau de chantier pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier
ainsi que I'affichage de la déclaration préalable.

Interactivité T. C. E.

Les entreprises doivent prendre connaissance du PGC, assurer avec le coordinateur SPS la visite préalable et par la suite, elles
doivent établir leur PPSPS avant tout commencement de travaux.

Il sera créé un CISSCT dont le réglement est joint en annexe du PGC.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Organisation du chantier

Les travaux seront réalisés dans des locaux occupés, par conséquences les entrepreneurs devront s’organisée pour n'apporter, dans
la limite des possibilités du site, aucune géne notable au voisinage - notamment au niveau des bruits de chantier - il est rappelé a ce
sujet que l'importance de I'ensemble des bruits devra étre limiter et mesurés depuis les locaux existants (bureaux, salles de classes).
L’organisation du chantier se fera en site occupé, les entreprises ne pourront accéder et travailler sur le chantier uniquement pendant
les horaires définis par le Maitre d’Ouvrage.

Chaque phase devra étre livrée fini et en état de fonctionnement avant de commencer la suivante.

L’intervention du géometre expert est a la charge de L’entreprise titulaire du marché.

Elle comprend les prestations suivantes :

Fourniture a ’'Entreprise d’un plan pour implantation des plates-formes.

Implantation des constructions avant intervention du Gros CEuvre aprés réception du terrassement de la plate-forme

Réimplantation, le cas échéant, des axes de voies

Recollement du plan général du site en fin d’'opération et avant la pose des clétures

Plan d’implantation des niveaux en altimétrie.

Implantation intérieure — Traits de niveau

L’implantation des cloisons de distribution intérieures sera tracée par I'entrepreneur du lot considéré.

Un trait de niveau continu sera battu par le titulaire du lot Gros CEuvre & la cOte rigoureuse de un metre au-dessus des sols finis,
avant et aprés I'exécution des enduits ou doublages, en périmétre de chaque local et entretenu jusqu’a la fin du chantier.

Il sera notamment rebattu aprés cloisonnement a la demande des autres lots ou du Maitre dCEuvre.

L’entrepreneur du lot Gros CEuvre devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés, afin de réserver dans les planchers
les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des revétements de sols.
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Implantations spécifiques

L’implantation des ouvrages des autres corps d’état délimitant des volumes se fait par référence aux points principaux des structures
les plus proches de I'élément a implanter tels qu’ils sont définis dans la Convention Générale définissant les Tolérances
Dimensionnelles du Gros CEuvre établie par 'UTI (Annales des travaux Publics n° 357 juin 1977) avec vérification de cohérence dans
les deux directions.

Les dispositions de cette convention sont étendues mutatis mutandis a tous les ouvrages, quelque en soit le corps d’état.
L'implantation des ouvrages complémentaires se fait dans les mémes conditions par rapport aux volumes délimités dans lesquels ils
s’inscrivent. Chaque entrepreneur a a sa charge l'implantation des ouvrages dont il a la charge et la garde de cette implantation
pendant la durée des travaux que l'ouvrage ait été réalisés par lui ou par un autre entrepreneur en cas d’incohérence constatée
conduisant a un dépassement des tolérances, I'entrepreneur est tenu d’alerter le Maitre d’ceuvre et, le cas échéant, I'entreprise
responsable. La responsabilité pourrait, le cas échéant, étre engagée dans le cas contraire pour les ouvrages qu’il a réalisés et pour
ceux supportés ou liés a des ouvrages s’ils sont subséquents et réalisés par d’autres entreprises.

Zone de stockage

Les entrepreneurs implanteront les zones de stockage en accord avec le Maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS de fagon a ce
qu’elles n’apportent ultérieurement aucune géne dans la marche du chantier.

Les entrepreneurs ne pourront occuper le chantier au-dela des limites qui leur auront été assignées. A 'emplacement des dépéts, le
terrain sera dressé par les soins des entrepreneurs et a leurs frais avant le rangement des matériaux.

Ceux-ci seront disposés de maniéere a ne pas étre confondus avec d’autres matériaux ayant fait I'objet d’une réception. Les transports
seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déja établis. Si des dégradations sont commise, elles seront
réparées immédiatement par I'entrepreneur fautif, ou a ses frais par un autre entrepreneur suivant le cas. Les entrepreneurs seront
responsables, jusqu’a leur emploi, de la conservation des matériaux approvisionnés par eux-mémes. Pour mémoire : prendre
connaissance du PGC.

Réservation

Sauf indications contraires du devis descriptif ou du cahier des prescriptions particuliéres, I'entreprise doit les réservations
nécessaires au passage des ouvrages des autres corps d’état dans ses propres ouvrages.

La définition de I'implantation des réservations incombe a I'entreprise pour qui les réservations sont faites sous réserve de respecter
les régles techniques propres a l'ouvrage support de la réservation. Si cette définition n’est pas donnée en temps opportun,
permettant en particulier la coordination spatiale des passages, I'entreprise responsable supportera les responsabilités découlant des
retards occasionnés sur plan contractuel et du surcolt de cette carence vis-a-vis des autres parties prenantes.

Incorporation
L’incorporation dans un élément d’ouvrage de pieces appartenant a un autre élément d’ouvrage incombe, sauf dispositions contraires
du devis descriptif, & I'entreprise réalisant le contenant sous le controle de celle qui a la charge du contenu.

Percements / Scellements / Raccords

lls sont a la charge de I’entreprise qui a I'utilité sauf dispositions contraires du devis descriptif et sous le contr6le de I'entreprise ayant
en charge I'ouvrage support.

Toutefois, si cette intervention résulte d’une carence ou d’'une non-conformité d’exécution d’une autre entreprise, celle-ci sera a la
charge de cette derniere.

Si cette intervention risque d’altérer la qualité de I'ouvrage support, ceux-ci doivent obligatoirement étre faits par I'entreprise qui a
exécuté cet ouvrage aux frais de I'entreprise qui en a la responsabilité.

Les raccords devront reconstituer la qualité de I'ouvrage objet conformément aux exigences techniques et esthétiques dont il reléve.
Faute par un quelconque entrepreneur d’avoir répondu a ces instructions, I'entrepreneur du lot Gros CEuvre exécutera, a ses frais, les
percements nécessaires, ainsi que tous les renforts nécessaires par suite de coupure éventuelle d’armature, les rebouchages et
raccords.

De plus, en cas de détérioration des ouvrages du fait de ce travail, les réfections nécessaires seront effectuées par I’entrepreneur
correspondant. La réservation des trous sera a la charge de I'entrepreneur du lot Gros CEuvre. Les taquets, piéces de fixation et
fourreaux seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par le lot Gros CEuvre.

Les percements, saignées, trous, feuillures dans les ouvrages autres que ceux en béton seront effectués par chaque entreprise, a
I'exception des batis, cadres et ouvrages similaires incorporés dans la magonnerie qui resteront du ressort du lot Gros CEuvre.
Toutefois, les percements sur matériaux spéciaux tels que pierre, marbre, revétements décoratifs ou carrelages seront effectués
respectivement par les entreprises chargées de leur mise en ceuvre, suivant les plans établis et remis dans les mémes délais que
ceux fixés ci-dessus par chacune des autres entreprises intéressées.

Tolérances

Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront respecter les régles suivantes :

Tolérances dimensionnelles

Elles devront satisfaire aux conditions établies dans les documents suivants :

Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre des béatiments traditionnels et assimilés établis par I'Union Interprofessionnelle du
Béatiment et Travaux Public (UTI) publiées dans les annales des Travaux Publics (juin 1977).

Par convention, les stipulations de ce document sont étendues mutatis mutandis a I'ensemble des ouvrages extérieurs
d’aménagement et d’équipement des batiments.

Norme AFNOR POI.101 du Juillet 1964 — Dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction.

DTU et recommandations professionnelles mentionnés pour les corps d’état.
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Le non-respect des tolérances peut entrainer deux conséquences :

Des incidences financiéres sur les corps d’état de maniére a respecter néanmoins la qualité finale du produit : le litige se régle, dans
ce cas, directement entre corps d’état avec arbitrage éventuel du Maitre d’ceuvre,

Des défauts qui ne peuvent étre rattrapés : aprés avis du Maitre de ’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre peut, dans ce cas, demander soit la
démolition et la réfection de la partie de I'ouvrage incriminée, ces travaux sont a la charge des entreprises responsables, soit
accepter de ces mémes entreprises un dédommagement justifié.

Etat de surfaces

Ce sont, sauf dispositions contraires du CCTP, celles définies dans les DTU 59.1.
Travaux de peinturage

Chapitre Il : subjectiles pour les ouvrages a peindre ou restants non peints.
Chapitre IV : article IV : classement d’aspect pour les ouvrages peints

Prise en charge des supports

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la charge avant de s’étre assurée
que ce support lui permette la réalisation de ses travaux conformément a leur objet technique et esthétique tel qu’il est défini dans le
dossier.

Elle doit en 'occurrence, réceptionner contradictoirement ce support avec I'entreprise qui I'a réalisé et, en cas d’inaptitude a I'emploi
(en particulier, on respect des tolérances), le support devra étre mis en conformité aux frais de I'entreprise responsable, I'arbitrage du
Maitre d’ceuvre pouvant, le cas échéant, étre recherché.

Faute a ‘entrepreneur de susciter cette réception, sa responsabilité sera recherchée en cas de non-conformité du produit fini.

Planning

Il est prévu une période de préparation de 1 mois compris dans le délai global du planning travaux du Dossier de Consultation des
Entreprises.

Afin de respecter le délai de livraison du batiment le mois d’Aout est intégré dans le délai global

Le planning général sera annoté avec indications de 'avancement réel pour chaque visite de chantier.

L’entrepreneur de chaque lot présentera le planning détaillé de ses travaux tenant compte des délais d’intervention, des
interférences, dans le cadre du planning général.

Plans d’exécutions
Les plans d’exécutions, ainsi que les spécifications techniques détaillées, seront a la charge et établis par I'entreprise.

Vérifications des cétes

L’entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement toutes les cétes et dimensions indiquées aux dessins et de s’assurer de leur
concordance dans les différents plans. Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par
manque de vérification des plans.

L’entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d’ceuvre, en vue de la correction des inexactitudes.

Pour I'exécution des travaux, aucune cOte ne devra étre prise a I’échelle sur les dessins. L’entrepreneur devra s’assurer sur place,
avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cOtes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en réferera
immédiatement au Maitre d’ceuvre.

Essais, Contréles, Epreuves des ouvrages

Tous les essais et analyses jugés nécessaires par le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage, et ceux prescrits au cours des
spécifications des documents techniques généraux de référence sont imposables et a la charge de I'entrepreneur.

Les frais d’une opération de contréle sont les suivants : préparation des lots, éprouvettes, frais d’exécution des essais en laboratoire,
installation des appareils, manutentions, transports, frais de main-d’ceuvre, etc...

Les essais demandés sont de trois types :

1- Essais, contrbles et épreuves des ouvrages traditionnels :
Les essais stipulés dans les DTU, Normes AFNOR, les COPREC n°1 et 2, documents techniques auxquels il est
fait référence dans le CPT particulier sont demandés par la Maitrise d’ceuvre et a la charge de I’entreprise qui
réalise I'ouvrage.
2- Essais, contrbles et épreuves des ouvrages non traditionnels :
Il pourra étre demandé : la fourniture des procés-verbaux, d’essais significatifs et I'aptitude a 'emploi de I'ouvrage.
Ces essais sont obligatoirement & la charge de I’'Entrepreneur.
3- Essais sur ouvrages douteux :
Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non fonctionnement de certains ouvrages serait
douteux.
Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d’ceuvre aprés accord du Maitre de I'Ouvrage. lls seront pris
en charge par I’Entreprise s’ils sont défavorables ou s’ils s’avérent que ces essais sont néanmoins justifiés du fait
du non-respect de certaines dispositions contractuelles et la charge du Maitre de I'Ouvrage dans le cas contraire.
La réalisation des essais, controles épreuves est effectuée en présence du Maitre d’ceuvre, par I'Entreprise si elle dispose des
moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage d’'un Bureau de Contrdle
pourra étre demandé.
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Plan de recollement / Notice — Fonctionnement / Schéma installation

Les entreprises devront, au plus tard pour la réception des travaux, remettre au Maitre de I'Ouvrage :

les notices, en frangais de fonctionnement et d’entretien des installations mécaniques, électriques ou électromécaniques mises en
ceuvre, établies conformément aux prescriptions et recommandations des NF en vigueur.

Ces documents seront remis en trois exemplaires.

Il serait appliqué une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de retard si ces documents conformes a I’exécution étaient établis par
entreprises et remis en trois exemplaires au Maitre d’ Ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, en cas de non remise d’une partie de ces documents, de retenir une somme forfaitaire afin de
lui permettre de compléter son dossier de réalisation des ouvrages.

Réception
La réception des ouvrages sera établie aprés exécution de toutes les sujétions prévues au présent CCTP.
Elle sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage a la suite de la demande qui lui sera faite par I'entrepreneur.
Les réserves qui ne peuvent porter que sur des travaux mineurs, devront faire I'objet des corrections nécessaires dans le mois
suivant la réception.
Afin de permettre un examen satisfaisant des locaux et leurs contrOles, les titulaires des lots « Electricité » et « Plomberie »
prévoiront I'alimentation en eau et électricité des dits locaux, en provisoire si nécessaire.
Toutes les prescriptions du Permis de Construire devront étre réalisées par les titulaires des lots intéressés (extincteurs, plans
sécurité, repérage, etc...).
L’entrepreneur doit faire le nettoyage complet des batiments avant la réception :
Lavage et nettoyage des sols,
Lavage des verres sur les deux faces,
Nettoyage des quincailleries,
Mise en état des appareils,
Pelage du film de protection des menuiseries et nettoyage,
Les abords du chantier seront débarrassés des gravats, détritus et déchets,
Le sol non viabilisé sera grossiérement nivelé pour faire disparaitre toutes traces d’ornieres, de terrassements et de dépots
de matériaux.
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de demander des réceptions partielles, afin de satisfaire aux exigences du chantier.

Réception Interentreprises

Chaque entrepreneur réceptionnera au fur et @ mesure de leur exécution les supports et ouvrages exécutés par les autres lots, sur
lesquels il doit lui-méme intervenir.

Le fait, pour I'entrepreneur, d’avoir commencé les travaux de se spécialité, suppose qu’il accepte les ouvrages exécutés par les lots
précédents. Pour le cas ou I'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler ne lui semple pas satisfaisante, il devra en rendre
compte immédiatement au Maitre d’ceuvre, avant tout commencement de travail, faute de quoi, il ne pourra se décharger sur un autre
entrepreneur si, par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre a un supplément de pris pour travail non prévu.

Auto-Contréle Technique

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux aux vérifications techniques
leur incombant aux termes de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et les textes subséquents. En particulier, les entrepreneurs doivent
définir leur programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

Afin de prévenir les aléas techniques, découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, les entrepreneurs doivent effectuer a
leur charge, avant réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC, dans la mesure ou ils s’appliquent
aux installations concernées (document COPREC n° 1).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux conformes aux documents COPREC n° 2
qui seront adressés au Contréleur Technique en deux exemplaires.

Préchauffage

Le préchauffage sera assuré en période hivernale ou autre, dés que les conditions atmosphériques I'exigeront, afin que la bonne
marche du chantier soit assurée et respecte le planning des travaux.

Aprés la mise hors d’air des locaux, il ne sera admis aucun retard, interruption ou report des travaux ou de leur exécution pour cause
de température insuffisante.

Les travaux prévus au lot « Chauffage » prévoyant l'installation des surfaces de chauffe au dernier moment, le préchauffage
nécessaire sera assuré par des appareils individuels ou en série laissés au libre choix de I’'Entrepreneur dans la limite des mesures
de sécurité a respecter.

Les dépenses de fourniture en énergie pour le préchauffage seront prises en charge par I'Entrepreneur, ainsi que I'entretien de
I’exploitation.

Celui-ci restera responsable de son installation jusqu’a la réception. Il devra toutefois en informer le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre et obtenir 'accord de ceux-ci sur les moyens employés.
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Echantillons

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans un délai de 60 jours a dater de I'ouverture du chantier, tous les échantillons d’appareillage et
de prototypes qui lui seront demandés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre de I'Ouvrage.

L’entrepreneur est tenu d’employer les espéces et qualités de matériels et matériaux prescrits par le Maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas ou le mot « équivalent » est employé dans le CCTP, I'Entrepreneur doit avant la mise en ceuvre, soumettre le
produit & substituer ou le nom du fabricant au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I’'Ouvrage qui, seuls apprécient s’il y a équivalence ou
similitude.

En cas de divergence de point de vue avec I’Entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, I'entrepreneur sera tenu de fournir les
piéces et qualités des matériaux de référence sans plus-value.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser les marques proposées si celles-ci ne semblent pas présenter les qualités
souhaitées.

Les échantillons pourront étre éprouvés et éventuellement abimés ou détériorés par le Maitre d’ceuvre ou par le Maitre de I'Ouvrage,
sans que I'entrepreneur ne puisse élever aucune réclamation de ce fait, ni prétendre au remboursement de ces échantillons.

Le modéles définitivement acceptés sera répertorié, assemblés s’il y a lieu sur des panneaux, étiquetés et déposés au bureau du
chantier pour servir de base de comparaison avec les livraisons faites.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signatures et cachets des entrepreneurs

Lotn°1 Lot n° 2 Lotn° 3 Lot n° 4 Lotn°5
Lot n° 6 Lotn°7 Lot n° 8 Lotn°9 Lot n° 10
Lot n° 11 Lot n° 12 Lot n° 13 Lot n° 14
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