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Lot 12   Plomberie / Sanitaires / PEC / VMC 
 
1 ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATIONS – NORMES 
 
1.1 Objet du présent CCTP 
Objet du présent marché 
Le présent descriptif a pour objet de définir lʼensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla 
situés à CASTIRLA; 
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu 
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance 
des documents cités aux chapitres suivants. 
Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les 
travaux de VRD. 
 
1.2 Etablissement de lʼoffre 
L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document : 
- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » où sont décrites les conditions engageant communément les corps 

dʼétat divers participant à lʼopération, ainsi que les dispositions communes relatives à la gestion des déchets et des frais 
généraux assumés par le lot gros- œuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata. 

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaître d'une manière précise la nature, la qualité et la 
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps 
dʼétat. 

- De lʼétendue exacte des travaux à réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux. 
Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations 
à réaliser. Le fait de formuler une offre implique lʼacceptation, sans réserve, des conditions dʼexécution du marché. Toutes les 
prestations et la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir à leur exécution seront exigées. 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, communautaires, 
municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution 
Pour lʼétablissement de son offre, l'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite très détaillée du site 
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin dʼapprécier par lui- même la nature, et les sujétions concernant les 
travaux à réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités dʼaccès qui lui permettra de remettre une offre globale et 
forfaitaire. 
Le Marché étant traité à prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaire au 
complet achèvement de ses ouvrages. 
Dans le présent document, le maître dʼœuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature 
et l'importance des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractère limitatif. Il est 
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour 
fixer d'une manière générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires à la réalisation du présent programme. S'il constate 
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous 
éclaircissements nécessaires au maître dʼœuvre, en temps utile. 
L'entreprise est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation, de ce fait l'entrepreneur ne pourra arguer 
postérieurement à la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document 
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou 
détection éventuelle dʼimprécision, devra être signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en 
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par lʼentrepreneur. Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des 
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur 
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, être dissocié des CCTP des autres corps dʼétat et 
des documents, écrits ou graphiques, dont l'ensemble constituera le dossier Marché. 
La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de 
vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de 
prix, l'entrepreneur devra se renseigner auprès du maître dʼœuvre, de la nature et de l'importance des travaux des autres corps d'état 
de manière à inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires à une parfaite finition de son lot. 
En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages projetés et ceci dans 
tous leurs détails et suivant les règles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre 
secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, 
demander une quelconque plus-value. D'autre part si après une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le 
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maître d'ouvrage. 
 
1.3 Classements incendies des bâtiments et documents joints : 
Classement : Etablissement du 2ème Groupe 
 Type W,L 
  5ème catégorie 
Arrêté de Permis de Construire 
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC 
Etude thermique RT 2012 
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1.4    ENVIRONNEMENTAUX ET ENERGETIQUES 
 
1.4.1   Certification et démarche qualité 
Lʼobjectif du maître dʼouvrage est de réaliser un bâtiment exemplaire dʼun point de vue de la durabilité et dʼéconomie dʼénergie. 
Le bâtiment devra répondre aux exigences : 

- De la RT2012 
1.4.2   Exigence énergétique 
Les exigences du niveau de performance THPE à atteindre dans le cadre du projet, sont les suivantes : 

- Cep ≤ Cepref – 20%, en kWhep/mÇ.shonRT (Cep : Consommation dʼénergie primaire pour le chauffage, lʼéclairage, la 
ventilation, la production dʼeau chaude sanitaire et les auxiliaires par m² et par an) 
 

1.5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER ET PRINCIPE DES INSTALLATIONS 
 
1.5.1   Généralités 
Les travaux à réaliser ainsi que le principe des installations, décrits aux § suivants, sont résumés ci-après. 
 
1.5.2   Description sommaire 
1.5.2.1   Travaux de ventilation 
- le renouvellement d'air neuf hygiénique dans les logements par des installations de VMC de type hygroréglable A 
 
1.5.2.2  Travaux de Plomberie-Sanitaire 
Logements : 

- la distribution d'eau froide, 
- la distribution d'eau chaude sanitaire (ECS), 
- La production dʼeau chaude sanitaire individuelle 
- la fourniture et la mise en place d'appareils sanitaires, 
- lʼévacuation des eaux usées, eaux vannes, 
- la désinfection des réseaux d'eau potable, 
- les essais et réglages de l'ensemble des installations, 

Nota : Evacuation eaux pluviales des logements: Hors lot 
Commerces : 

- la mise en place dʼattentes eau froide, eaux usées et eaux vanne pour les commerces 
- la désinfection des réseaux d'eau potable, 
- les essais et réglages de l'ensemble des installations, 

Nota : Evacuation eaux pluviales des commerces : Hors lot 
 
1.5.3   Travaux divers 
A réaliser : 

- la réalisation de l'ensemble des percements et rebouchages dans les parois légères à l'exception des raccords de finition, 
- le levage et la manutention de l'ensemble du matériel prévu installé en toiture, 
- les études, notes de calculs et plans dʼexécution. 
 

1.6   CONTRAINTES PARTICULIERES D'EXECUTION 
Lorsque les travaux se déroulent pendant la période estivale, toutes les dispositions seront prises par le présent lot (congés du 
personnel, approvisionnement du matériel) pour respecter les délais contractuels. 
Les entreprises soumissionnaires sont tenues de prendre connaissance de la totalité du Dossier d' Appel d'Offres et notamment des 
documents suivants : 

- Plan général de coordination 
- Planning des travaux 
- Phasage des travaux 
- C.C.T.P de chaque lot 
 

1.7   NORMES ET TEXTES APPLICABLES 
Lʼentrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement tous les documents contractuels 
applicables aux travaux de son marché. 
Les calculs des installations et lʼexécution des travaux seront conformes aux Règles de lʼArt, Documents Techniques Unifiés,  
Normes, Décrets, Circulaires et Arrêtés en vigueur dans leur version les plus récentes et notamment : 

- Lois, décrets et arrêtés relatifs aux économies d'énergie, isolation thermique, protection contre l'incendie, conduits de 
fumée et pollution atmosphériques, ventilation des locaux 
- Règlement Sanitaire Départemental 
- Code du travail 
- RT2005 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité de l'Etablissement 
- Règlement de sécurité contre les risques dʼincendie dans les ERP 
- Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A) : Décrets et arrêtés du 28 Octobre et du 9 janvier 1995 
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Documents Techniques Unifiés : 
- 24.1 Travaux de fumisterie 
- 60.1 Plomberie-Sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation 
- 60.11 Règles de calcul des installations de Plomberie-Sanitaire (NF P 40-202) règles de calculs des installations de 
plomberie sanitaires pour bâtiment à usage dʼhabitation pour la distribution individuelle de lʼeau chaude sanitaire dans les 
logements 
- 60.2 Canalisations fonte, évacuations d'eaux usées, pluviales et d'eaux vannes 
- 60.31 Canalisations chlorure de polyvinyle non plastifié 
- 60.32 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié – Evacuation eaux pluviales 
- 60.33 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié – Evacuation eaux usées et eaux vannes 
- 60.5 Canalisations cuivre 
- 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression 
- 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires 
- 68.1 Installations de Ventilation Mécanique Contrôlée 
- 68.2 Exécution des installations de Ventilation Mécanique 
- 70.1 Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation 

- Normes et arrêtés : 
- NFC 15.100 Installations électriques 
- Normes AFNOR et notamment : 

o Norme NFC 15.100 Installations électriques 
o Arrêté du 24.03.82 concernant les installations de VMC 
o Arrêté du 24.05.2006 concernant la ventilation 
o Arrêté du 31 mars 1986 relatif aux bâtiments dʼhabitations 

- Au présent descriptif et documents annexes (schémas et plans). 
Nota : Cette liste n'est pas limitative 
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément à la législation en vigueur à la date de la 
soumission, et s'engage à respecter toutes les directives qui pourront lui être donné par le coordinateur SPS et le Maître d'Ouvrage. 
 
1.8   BASES ET METHODES DE CALCULS 
 
1.8.1   Installations de ventilation mécanique contrôlée 
1.8.2.1   Renouvellement d'air neuf hygiénique 
Les débits de renouvellement d'air neuf à prendre en compte pour le calcul ne seront pas inférieurs à ceux indiqués dans : 

- le Règlement Sanitaire Départemental Type 
- le Code de la Construction et de l'Habitat 

1.8.2.2  Dimensionnement des réseaux aérauliques 
Diamètres des gaines déterminés pour obtenir un fonctionnement silencieux et un équilibrage facile. 
Vitesse de l'air dans les gaines limitée, à : 

- 3 m/s dans les colonnes 
- 4 m/s dans les collecteurs en combles 

1.8.3   Installations de plomberie 
1.8.3.1   Coefficients de simultanéité  
Pour les logements, les coefficients de simultanéité seront calculés selon les formules suivantes : 

- jusquʼà 40 appareils :   y= 0,8/√(x-1) 
- au dessus de 40 appareils :  y= 0,05 + (0,5/√x) 

(x = Nombre dʼappareils) 
1.8.3.2 Débits de base des appareils 
Les débits de base des appareils seront conformes aux valeurs indiquées dans le DTU N° 60-11 Article 2.11 Partie 1 : 

- lavabo 0,20 l/s 
- WC avec réservoir de chasse 0,12 l/s 
- douche 0,20 l/s 
- évier / déversoir 0,20 l/s 

1.8.3.3   Réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude sanitaire 
Les calculs de dimensionnement des canalisations d'alimentation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU N° 60-11. 
Vitesses d'eau limitées à : 

- 1,00 m/s pour les canalisations de raccordement des appareils 
- 1,50 m/s pour les canalisations en faux-plafonds et les colonnes montantes 
- 2,00 m/s pour les canalisations en sous-sol et vide-sanitaires 

1.8.3.4   Réseaux d'évacuation eaux usées-eaux vannes et eaux pluviales 
Les calculs de dimensionnement des canalisations dʼévacuation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU n°60-11. 

- lavabo : 0,75 l/s 
- WC : 1,50 l/s 
- douche : 0,50 l/s 
- évier : 0,75 l/s 

Sauf cas exceptionnels, la pente des canalisations aériennes ne sera pas inférieure à : 2 cm par mètre. 
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1.9   DISPOSITIONS CONTRE LES RISQUES DE LEGIONELLOSE 
 
1.9.1   Textes règlementaires 
Les travaux seront réalisés suivant les circulaires de la Direction Générale de la Santé et notamment : 

- la circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative à la surveillance et la prévention de la légionellose 
- la circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative à la mise en œuvre des dispositions dans le cadre de lʼauto 
surveillance de la contamination des réseaux dʼeau 
- Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre 
de lʼarrêté du 30 novembre 2005 modifiant lʼarrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 
lʼalimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments dʼhabitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public 

 
1.9.2   Conception des installations 
Le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire sera bouclé jusqu'à proximité des appareils. 
Il sera conçu sans bras morts de contenance en eau supérieure à 3 litres et parfaitement équilibré par la mise en place de toutes les 
vannes de réglage, à prise de pression différentielle, nécessaires. 
 
1.9.3   Maintenance des installations 
Tous les dispositifs nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, devront être mis en place pour faciliter les opérations 
de surveillance, d'entretien et de maintenance. 
 
1.9.4   Analyse de l'eau 
Une analyse de l'eau sera effectuée : 

- avant le compteur, par bâtiment 
- après les robinetteries après travaux et rinçage. Les analyses porteront sur les mêmes points que celle avant compteur et 
sur la dureté de lʼeau. 

Les résultats doivent être communiqués au Maitre dʼouvrage. 
En cas dʼécarts constatés, le maitre dʼouvrage devra mener les actions nécessaires pour les lever. 
Nota : pour les tests, se référer à lʼarrêté du 11 janvier 2007. Ils sont à effectuer par bâtiment, sur le logement le plus éloigné du point 
dʼalimentation ainsi que sur un logement choisi aléatoirement. 
 
1.10   NIVEAUX SONORES 
Les niveaux de pressions sonores engendrés par les installations seront 

- conforme à la NRA pour les installations intérieures (30-06-99), 
- conforme à la réglementation en vigueur pour les installations extérieures aux bâtiments (Norme NFS 31010) et R.11-4 du 
Code de la construction et de lʼhabitation 
- conforme au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

Tous les travaux nécessaires au respect de ces contraintes et des contraintes liées aux normes en vigueur au moment de travaux 
seront à la charge de lʼentreprise adjudicataire du présent lot. 
 
1.11   PLANS TECHNIQUES 
Les Plans dʼExécution des Ouvrages, ainsi que l'ensemble des calculs, sont dus par lʼEntreprise Adjudicataire. 
Ils devront être soumis aux approbations écrites du Bureau d' Etudes Techniques et du Bureau de Contrôle avant toute exécution. 
 
 
2   PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
2.1   OBSERVATIONS GENERALES 
Les travaux seront traités à forfait, conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P, aux plans et à tous les documents joints à 
lʼappui du dossier. Les documents fournis à lʼappel dʼoffres nʼayant pas de caractères limitatifs, lʼentrepreneur aura à exécuter, 
comme étant compris dans son marché, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de lʼopération envisagée. 
Lʼentrepreneur ne pourra revenir sur le caractère forfaitaire des prix fournis à la soumission, sous prétexte dʼimprécisions ou 
dʼomissions dans les documents de consultations. 
Lʼentrepreneur devra lʼensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des installations conformément aux 
dispositions du présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de bon fonctionnement et de 
sécurité. 
Lʼensemble des travaux devra être exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux 
normes en vigueur au moment de lʼexécution des travaux. 
Le présent dossier de consultation comprend la description sommaire des ouvrages permettant aux soumissionnaires de juger de 
tout ce qui est nécessaire au parfait achèvement des travaux, et de présenter des 
soumissions bien étudiées. 
Pour cela, les soumissionnaires devront prendre connaissance du dossier de consultation dans son intégralité et seront tenus de 
connaître parfaitement l'état des lieux et ouvrages existants à la date de leur soumission. 
Ils sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelques manière que ce soit avoir 
une influence sur lʼexécution et les délais ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages à réaliser. 
Ils ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de l'incompréhension du dossier pour ne pas exécuter l'ensemble des 
travaux nécessaires à une installation en parfait état de marche et conforme à la réglementation ou prétendre à des suppléments de 
prix ou des prolongations de délais. 
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Ils devront signaler éventuellement, et en temps utile, toute imprécision, insuffisance ou erreur de description qui leur seront 
apparues pendant l'étude du dossier, avant le dépôt de leur soumission. Toute réclamation intervenant après celui-ci ne saurait être 
prise en considération. 
Il leur est conseillé de se prémunir contre les problèmes de livraison de matériel et d'effectif de personnel qui sont accrus pendant la 
période estivale. 
L'entrepreneur devra se rendre compte des difficultés d'exécution et ouvrages spéciaux inhérents aux conceptions, à la nature et à 
l'implantation des installations. 
Les travaux et fournitures à la charge de l'entreprise comprennent sans limitation : 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation et aux installations faisant 
l'objet du présent appel d'offres, 
- les percements nécessaires au passage des canalisations et des conduits, 
- le rebouchage et finition de tous les percements et trous, ainsi que scellements nécessaires aux appareils. 
- tous les supports, renforts, etc. nécessaires à parfaire la mise en œuvre de ses ouvrages, 
- le réglage et les essais de l'installation, réalisés avec à sa charge, la fourniture nécessaire à ces essais, 
- tous les dispositifs acoustiques nécessaires au respect des prescriptions de la Norme NF - S 31.010, 
- le repérage des diverses canalisations, appareillage, etc. par plaques signalétiques gravées, portant les indications 
nécessaires à leur fonctionnement et utilisation, 
- l'entretien de tous les organes le nécessitant jusqu'à la réception des travaux, 
- le nettoyage permanent du chantier et l'enlèvement des gravois et déchets provenant de ses travaux, 
- tous les travaux et sujétions de tout corps d'état pour réaliser des travaux parfaitement finis. 

 
2.2   RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS 
Lʼentrepreneur devra se mettre en rapport avec les services concessionnaires et les services de sécurité. 
Il aura à charge dʼobtenir tous les renseignements utiles pour lʼexécution des travaux et de se soumettre à toute vérification et visite 
dʼagents de ces services. Il devra fournir tous documents et pièces justificatives qui lui serait demandés. 
En particulier, lʼentrepreneur devra : 

- obtenir les accords nécessaires avant exécution des travaux, 
- prendre à sa charge tous les essais prescrits, 
- établir les demandes dʼalimentation et abonnement et les remettre au maître dʼœuvre pour accords et signature, 
- prendre à sa charge tout supplément de fourniture et main dʼœuvre nécessaire à la mise en conformité des installations 
découlant des règlements en vigueur, en sus des prestations déjà prévues. 
- prendre à sa charge tous les frais et travaux non inclus dans les prestations de chaque service concédé 

Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches devront être transmises au 
Maître de lʼouvrage et au maître dʼœuvre. 
 
2.3   RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS DʼETAT 
Lʼentrepreneur devra travailler en coordination et en liaison avec les autres corps dʼétat. 
Il devra prévenir les autres corps dʼétat et se mettre en rapport avec eux par écrit, chaque fois que ses travaux concerneront les 
leurs, faute de quoi, les réfections ou remises en état résultant du fait de fausses manœuvres lui seraient intégralement imputées. 
Il sera tenu de vérifier les passages qui lui auront été réservés sur sa demande et sera responsable des erreurs qui se révéleraient 
tardivement et nécessiteraient des travaux supplémentaires. 
Il devra prendre connaissance des cheminements et imputations des équipements des autres corps dʼétat techniques. 
 
2.4   CHOIX ET PROVENANCE DES MATERIAUX 
Toutes les fournitures (matériaux, produits et composants) devant être mis en œuvre seront neuves, de fabrication récente et de 
première qualité. 
Pour tous produits fabriqués soumis à un avis technique, lʻentrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux, produits 
fabriqués titulaires dʼun avis technique. 
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini de manière précise sans faire référence à un matériel 
ou produit dʼun modèle dʼune marque. Les marques et modèles indiqués ci après avec la mention « ou équivalent » ne sont donc 
donnés quʼà titre de référence et à ce titre strictement indicatif. 
Lʼentrepreneur aura toujours la latitude de proposer des matériels et produits dʼautres marques et modèles sous réserve quʼil soient 
au moins équivalent en qualité, dimensions, forme, aspect. 
Lʼentrepreneur devra indiquer, dès la remise des offres, les marques et types des matériels proposés. 
En cours de travaux, toute modification dans la nature, de la qualité ou la provenance des matériels, devra impérativement avoir 
reçue lʼaccord préalable du Maître dʼŒuvre. 
 
2.5   CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX 
La vérification de l'installation sera effectuée par un Bureau de Contrôle. 
Avant tout commencement de travaux, l'entreprise devra se rapprocher du Bureau de Contrôle, et obtenir de ce dernier l'accord sur 
les travaux à réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des matériaux utilisés. 
L'entrepreneur devra se conformer aux instructions de ce bureau de contrôle pour la mise en conformité de l'installation, étant précisé 
qu'aucun supplément de prix ne sera accordé à ce titre. 
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément à la législation en vigueur à la date de la 
soumission, et s'engage à respecter toutes les directives qui pourront lui être donné par le coordinateur SPS et le Maître d'Ouvrage. 
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2.6   MISE AU POINT DES INSTALLATIONS 
Après la fin des travaux, dès que les conditions nécessaires, indépendantes de lʼentreprise seront réunies, lʼinstallation sera mise en 
marche normale et lʼentrepreneur en effectuera les essais, mesures et mises au point pendant une période de un mois. 
Pendant cette période, il affectera à lʼinstallation un technicien particulièrement qualifié qui devra se trouver sur le chantier pendant 
les heures ouvrables de la période ci dessus. 
Un représentant du Maître dʼOuvrage pourra être présent pour assister à ces essais qui pourront dans ce cas être valables pour la 
réception des travaux, sʼils satisfont aux prescriptions des pièces contractuelles. 
Le coût de ces essais et mises au point sera inclus dans le forfait de lʼentrepreneur. 
 
2.7   AUTO CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 
Outre les contrôles exercés par les Architectes, les bureaux dʼétudes et les bureaux de contrôle, il appartient à lʼentreprise de réaliser 
un auto contrôle interne en prenant toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages à réaliser. 
Ce contrôle interne doit être réalisé à différents niveaux : 

- Au niveau des fournitures, quelque soit le degré de finition, les entrepreneurs assureront que les produits sont conformes 
aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché. 
- Au niveau du stockage, les entrepreneurs assureront que les fournitures soient correctement protégées 
- Au niveau de lʼinterface entre corps dʼétat, les entrepreneurs vérifieront tant au niveau de la conception que de lʼexécution 
que les ouvrages à réaliser par chaque corps dʼétat permettent une bonne réalisation de lʼensemble des ouvrages. 
- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de chaque entreprise vérifiera 
que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux règles de lʼart, et aux diverses spécifications propres au chantier. 

Dans tous les cas, il est établi par lʼentrepreneur, un cahier de fiche dʼautocontrôle sur lequel seront consignés tous les essais et les 
résultats dʼautocontrôle établis sur chantier. Ce cahier est impérativement adressé à la maîtrise dʼœuvre au minimum 15 jours avant 
les vérifications et les essais préalables à la réception des travaux. 
 
2.8   ESSAIS ET ATTESTATIONS DE CONFORMITE 
En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et à la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage ou son représentant qualifié, 
procédera aux opérations de contrôles et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence de l'Entreprise ou de son 
représentant. 
Le Maître dʼœuvre est en droit d'assister aux essais en usine des matériaux. A défaut, l'Entreprise fournira les procès verbaux 
d'essais avec les indications nécessaires. 
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entreprise. 
L'Entreprise doit mettre à la disposition du vérificateur, le personnel et les appareils de mesure nécessaires pour effectuer les 
opérations de contrôle. 
L'Entreprise procédera, à ses frais, aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties de l'installation qui 
sont indispensables pour effectuer ces contrôles, mesures et essais y compris la fourniture des cahiers d'essais. 
En cas de contestation sur les résultats obtenus à l'occasion des essais, notamment si l'Entrepreneur ne peut pas tenir les critères 
définis au devis descriptif ou dans les normes précitées, celui-ci devra tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations, 
etc., nécessaires. 
Il sera réalisé l'ensemble des essais définis au Document Technique COPREC N°1 : 

- Contrôle Technique des Ouvrage 
- Application de la Réforme de l'Assurance Construction 
- Contrôle technique de type "A" 

Les résultats des essais seront consignés dans les procès-verbaux tels que définis au Document COPREC N°2. 
 
2.9  DOCUMENTS A REMETTRE 
 
2.9.1   Documents a remettre avant exécution 
A remettre : 

- Plan dʼimplantation du matériel de tous les niveaux, 
- Plan implantation du matériel dans les locaux techniques, avec encombrement précis du matériel, 
- Tracé des réseaux depuis les locaux techniques, 
- Implantation et fixations diverses, 
- Schéma de principe de distribution, 
- Plans de réseaux, 
- Plans d'implantation colonnes de distributions, 
- Note de calculs, 
- Nomenclature et références de l'ensemble du matériel mis en œuvre, 
- Avis favorable du bureau de contrôle. 

L'adjudicataire du présent lot sera tenu de fournir autant de fois que cela s'avérerait nécessaire les plans et schémas de ces 
prestations jusqu'à l'accord "bon pour exécution", sans pour cela se prévaloir d'indemnités compensatrices pour frais de tirage ou 
autres. 
Les frais d'établissement et de transmission de ces documents sont à la charge de l'Entreprise. 
L'entrepreneur devra fournir le dossier technique comprenant les pièces suivantes : 

- une fiche récapitulative de sélection des équipements identiques à lʼexistant 
- les notes de calculs de dimensionnement des installations et de l'appareillage mis en œuvre 
- les fiches techniques des matériels et matériaux proposés remises par la maîtrise dʼœuvre et renseignées par lʼentreprise. 
- les plans d'exécution détaillés des réalisations réalisés en DAO sous AUTOCAD 
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Ces documents seront soumis avant toute réalisation à l'approbation de Maîtrise dʼœuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
2.9.2   Echantillons 
Lʼentreprise devra en phase dʼétudes et de validation, présenter tous les échantillons représentatifs des équipements installés. 
Lʼentreprise devra fournir tous les échantillons demandés par la Maîtrise dʼŒuvre 
Les échantillons devront être identiques aux équipements effectivement installés. 
Ils seront mis à disposition de lʼéquipe de Maîtrise dʼŒuvre et du Maître de lʼOuvrage. 
Tout échantillon non validé devra être repris et remplacé par un nouvel échantillon pour acceptation. 
Les échantillons restent la propriété des entreprises pendant toute la durée du chantier. 
 
2.10   FORMATION DU PERSONNEL DʼENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 
A une date fixée par le Maître de lʼOuvrage lʼentrepreneur déléguera un représentant qualifié pour former le personnel : 

- sur la constitution et la fonction de tous les appareils, 
- sur lʼutilisation et la manœuvre des organes de commande, de sécurité et de contrôle, 
- sur lʼexplication de façon détaillée du fonctionnement des équipements installés, 
- sur les opérations de maintenance et dʼentretien courant. 

Une attestation de formation devra être délivrée par lʼentreprise et fournie au Maître dʼŒuvre et Maître dʼOuvrage. 
 
 
3   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
3.1   OBJET 
Sauf indication contraire clairement définies, les spécifications techniques générales sont applicables à tous les ouvrages concernés, 
décrits dans le chapitre : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 
3.2   RESEAUX HYDRAULIQUES 
 
3.2.1 TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES 
Caractéristique des tuyauteries : 
TARIF 1 
TARIF 10  
TARIF 3 Série frigorifique 
Normes NF A 49-145 NF A 49-141 NF A 49-115 
Mise en œuvre : 
Les tuyauteries en acier seront façonnées avec soin et placées avec souci d'esthétique, parallèles et d'aplombs. 
Les coudes à faibles rayons sont interdits ainsi que les brusques changements de direction (rayon minimum 3d). 
Les cintrages seront effectués à froid pour les diamètres inférieurs à 42mm. 
Les assemblages vissés seront réalisés par filetage conique et l'étanchéité des joints s'effectuera par roulement de filasse de 
chanvre badigeonnée de pâte à joint. 
Les pièces de raccordement utilisées seront des raccords en fonte malléable noire ou en acier galvanisé. 
Les assemblages à brides s'effectueront par brides à collerette à souder PN 10, PN 16. 
Aucun joint fileté ne devra être exécuté dans les parties non visitables. 
Dans les parcours dissimulés à demeure dans les gaines techniques ou vide de murs, plafonds, planchers, les tuyauteries 
inaccessibles seront soudées. 
Pose des tuyauteries : 
L'entrepreneur doit la fourniture et le montage de toutes les tuyauteries munies de tous les accessoires tels que les raccords, brides, 
vannes, supports, scellements, lyre de dilatation, manchons de dilatations, accessoires de contrôle de régulation et de sécurité, 
indiqués dans les documents du dossier d'appel d'offres ou nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
Fixation, supports, pentes, dilatation, fourreaux : 
Les canalisations seront installées avec les pentes suffisantes pour permettre les purges naturelles ainsi que les vidanges. 
La libre dilatation des tuyauteries sera réalisée par des dispositifs spéciaux (lyre ou compensateurs). 
Dans tous les cas, la dilatation devra s'effectuer sans bruit et sans fatigue des joints et raccords. 
Les canalisations seront fixées aux parois, à l'aide de supports ou colliers scellés ou montés sur trous tamponnés, facilement 
démontables et laisseront le jeu nécessaire à la dilatation. 
Ces supports seront en nombre suffisant pour éviter toutes les flèches nuisibles. 
Les tuyauteries et les vannes seront regroupées et disposées de façon à limiter au maximum leur encombrement en hauteur et en 
largeur. Il est préconisé pour ces regroupements, l'utilisation de supports constitués de rails avec suspension par étrier monté sur 
rotules, permettant le libre mouvement des tuyauteries. 
Les écartements maximums admis entre les supports de tuyauteries sont les suivants: 

- D 15/21 1,80 m     - D 26/34 2,00 m 
- D 33/42 à 50/60 3,00 m    - D 64/70 à 107/114 4,00 m 
- D 125/133 à 159/168 5,00 m   - D 182/194 à 207/219 6,00 m 
- D 231/244 à 260/273 6,50 m   - D 309/324 et au delà 7,00 m 

Les supports seront fixés à la structure de manière à ne causer aucun dommage ou affaiblissement, du fait des efforts exercés. 
L'écartement entre deux tuyauteries d'une nappe sera limité au maximum. 
Il ne devra pas excéder les valeurs suivantes, dans le cas de pose sans contraintes spéciales de resserrement : 
- 10 cm jusqu'au diamètre 107/114 
- 15 cm pour les diamètres supérieurs 
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Tous les passages à travers les murs, cloisons, planchers, se feront dans les fourreaux en acier galvanisé ou 
PVC, scellé au ciment. 
L'espace entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau élastique résilient incombustible en règle générale. 
Dans les traversées d'éléments de construction coupe-feu, cet espace sera rempli de matériau agréé reconstituant le degré coupe 
feu de la paroi traversée. 
Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés au nu des parois. 
Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher de 5 cm environ. 
Tubes multicouches : 
 
3.2.2   Robinetterie et accessoires 
Tous les organes constituant la robinetterie devront être de même marque, sauf dérogation accordée par le Maître dʼœuvre. 
Robinetterie d'arrêt : 
Les vannes et robinets d'arrêt seront prévus à tous les branchements pouvant permettre l'isolation éventuelle d'une partie des 
installations. 
Ces organes seront parfaitement étanches. 
Ils seront prévus également pour l'isolation des pompes, chaudières, groupes frigorifiques, batteries, vannes 3 voies, etc. toujours 
dans le diamètre des tuyauteries de raccordement. 
Les vannes d'isolement seront de type 1/4 de tour taraudées à boisseau sphérique jusqu'au diamètre 50/60. 
Au-dessus, elles seront du type papillon, entre brides à souder. 
Robinetterie d'équilibrage : 
Les organes d'équilibrage, tels que robinets à soupape ou vannes papillons ne devront plus pouvoir être manœuvrés après réglage 
définitif, sauf à l'aide d'un outil spécial réservé à l'exploitant. 
La position de réglage devra être nettement indiquée. 
Robinetterie de purge et de vidange 
Les robinets de purge d'air et de vidange seront à tournant, manœuvrés par carré. Ils seront prévus pour supporter la pression 
maximale d'épreuve de l'installation. 
Sauf indication contraire, les diamètres des robinets de vidanges seront : 

- diamètre 20/27 pour les points de vidange courant 
- diamètre 50/60 pour les points de vidange rapide 

Soupape de sûreté : 
Toujours au nombre minimum de deux, elles seront en laiton matricé avec siège et disque en acier inoxydable. 
Elles seront de type haute levée à ressort et la pression d'échappement ne devra pas excéder la pression de réglage de 10% (tarage 
de 1 à 10 bars) 
Les sections des conduites d'échappement devront être calculées de manière à ne porter atteinte à la pression d'échappement de la 
soupape. 
Chaque soupape aura sa propre tuyauterie d'échappement, avec entonnoir et évacuation à l'égout. 
Lyres : 
Elles seront employées que si elles n'apportent pas de perturbations aux autres installations. 
Compensateurs 
Ils seront du type à soufflet métallique. 
La déformation du compensateur sera évitée en installant des guidages répondant aux normes du constructeur. 
La pression d'épreuve sera au maximum égale à 1.5 fois la pression de service. Ils devront toujours être parfaitement accessibles. 
 
3.2.3   Calorifuge des tuyauteries 
Les tuyauteries seront calorifugées individuellement. 
Le calorifuge des tuyauteries sera constitué de 1/2 coquilles, posées à joints contrariés et ligaturées avec enduit plâtre (ou bitumineux 
en caniveau, vide sanitaire) avec manchette d'arrêt métallique aux extrémités. 
Les tuyauteries en locaux techniques, extérieures ou accessibles seront protégées par un revêtement en tôle d'aluminium ou 
galvanisé. 
Les épaisseurs de calorifuges de tuyauteries seront les suivantes : 

- 30 mm pour les diamètres 15/21 à 33/42 
- 40 mm pour les diamètres 40/49 et au-delà 

Les tuyauteries d'eau froide (remplissage) seront calorifugées sur leur parcours exposé au gel. 
Les appareils non calorifugés par le constructeur, mis en place par l'entrepreneur sur le réseau eau chaude, seront également 
calorifugés. 
 
3.3   RESEAUX AERAULIQUES 
 
3.3.1   Gaines et accessoires 
Elles seront réalisées, suivant le cas défini aux chapitres 4 à 5: 

- en conduits circulaires normalisés tôle galvanisée, 
- en conduits rectangulaires façonnés tôle galvanisée, 
- en conduits rectangulaires façonnés panneaux de fibres minérales, 
- en conduits textiles. 

Les conduits circulaires en tôle galvanisée agrafée en spirale seront assemblés par des accessoires de raccordement standard en 
tôle galvanisée, tels que coudes, tés, manchons, etc., rivés et étanchés par joint de mastic et bandes autocollantes. 
Lʼépaisseur des gaines rectangulaires façonnées en tôle galvanisée respectera les règles habituelles en fonction des dimensions des 
gaines et des pressions. 
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- plus grande dimension de la gaine de 0 à 600 : 8/10ème 
- plus grande dimension de la gaine de 650 à 1000 : 10/10ème 
- plus grande dimension de la gaine de 1 050 à 1400 : 12/10ème 
- Au-delà : 15/10ème 
Les faces des gaines seront raidies en pointe de diamant et renforcées par des cornières galvanisées. 
Les coudes seront réalisés avec un rayon minimum tel que : R/D = 1 
Les tronçons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint dʼétanchéité. 
Les gaines seront posées aussi près que possible de la structure suivant son profil. 
Les gaines en panneaux de haute densité, épaisseur 25 mm fini, composées de longues fibres de laine de verre, agglomérées par 
une résine thermodurcissable et revêtues : 

- sur la face extérieure, dʼune feuille dʼaluminium, 
- sur la face intérieure, dʼun voile de couleur noir auront une classification au feu MO. 

Elles seront façonnées et mises en œuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant. 
Les coudes à 90° seront équipés dʼaubes directrices profilées en laine de verre moulée de haute densité. 
Il sera prévu tous les profils métalliques nécessaires à lʼassemblage, le renfort et le supportage des conduits. 
Les tronçons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint dʼétanchéité. 
 
3.3.2   Calorifuge 
Lorsque nécessaire, lʼisolation phonique et thermique des gaines métalliques, sera assurée par un revêtement intérieur en panneaux 
de haute densité, épaisseur 25 mm, classement MO. 
De même nature que les précédents, sans feuille dʼaluminium extérieure, ils seront fixés dans les conduits par pointes et clips et 
encollage de toute la surface. 
 
3.3.3   Registres dʼéquilibrage et terminaux 
Registres dʼéquilibrage : 
Lʼéquilibrage des réseaux aérauliques sera assuré au moyen des registres de dosage du type : 

- à iris pour les réseaux circulaires 
- à ventelles multiples pour les réseaux rectangulaires 

Ils seront manœuvrables de lʼextérieur avec : 
- indication de position 
- prises de manomètre différentiel 

Diffuseurs et bouches de soufflage : 
Du type à fort taux dʼinduction, ils devront être sélectionnés de manière à assurer lʼémission de lʼair à une vitesse permettant un 
brassage correct de lʼair dans les locaux et une régulation parfaite des conditions ambiantes. 
Le soufflage ou la reprise devra se faire sans aucun bruit ni courant dʼair gênant. 
Les bouches et diffuseurs seront munis dʼun dispositif de réglage de débit stable permettant le parfait équilibrage aéraulique. 
Les diffuseurs et bouches seront suivant le cas : 

- en aluminium anodisé ou extrudé 
- en acier laqué 

 
3.4   PEINTURE ET REPERAGE DES CANALISATIONS 
Les tuyauteries et supports seront revêtus de deux couches de peinture antirouille au minimum de plomb après brossage, que ces 
tuyauteries soient appelées à être calorifugées ou non. 
Les tuyauteries seront repérées par des bandes conventionnelles posées en règle générale au dessus du calorifuge et formant des 
anneaux. 
Elles seront en nombre suffisant pour pouvoir repérer facilement les circuits. 
Elles seront soigneusement alignées pour les tuyaux formant la nappe. 
Tous les appareils porteront une étiquette gravée indiquant leur fonction. 
Les pompes, ainsi que les distributions générales, comporteront l'indication et la nature du circuit. 
Toutes les vannes porteront une étiquette pendante très solidement attachée, sur laquelle sera gravé un numéro de repérage. Ces 
numéros seront également reportés sur tous les plans, schémas et notices. 
Les dispositions adoptées seront soumises au Maître dʼœuvre. 
 
3.5   APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS 
Les appareils sont prévus complètement installés, compris robinetteries, vidage, siphon et accessoires de fixation. 
Ils seront de première qualité, de choix A et de couleur blanche. 
Les appareils seront fixés solidement sur les parois pour éviter tout arrachement. 
Toutes fixation jugée insuffisante par la Maîtrise dʼŒuvre sera reprise et ce, sans plus-value. 
Les joints dʼétanchéité au mastic silicone sont dus par le présent lot. 
Les robinetteries mélangeuses seront à disques céramiques et conformes aux normes acoustiques en vigueur. 
Les robinetteries à débit limité seront conçues de façon telle que : 

- lʼécoulement de lʼeau ne puisse se produire quʼaprès avoir appuyé et «lâché» le bouton poussoir 
- la fermeture automatique du robinet soit temporisée 
- lʼécoulement de lʼeau soit arrêté instantanément en cas de blocage volontaire du bouton poussoir 
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4   DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOGEMENTS 
NOTA :  
Lʼentreprise soumissionnaire a à sa charge les études dʼexécution du présent projet.  
Le descriptif ci-avant est donné à titre indicatif et sert essentiellement de trame quantitative pour lʼétablissement du projet 
par votre bureau dʼétude. Il défini les objectifs à obtenir et les quantité dʼappareils à fournir pour le bon fonctionnement de 
lʼouvrage. 
Le projet de votre bureau dʼétude devra recevoir la validation de lʼArchitecte en phase projet. 
 
 
 
 
4.1   RDC Coin cuisine 
 
Suivant DPGF. 
 
4.2   RDC Toilettes 
   
Suivant DPGF. 
 
4.3   RDC Local Ménage 
   
Suivant DPGF. 
 
4.4   RDC Cave 
   
Suivant DPGF. 
 
4.5   R +1 Toilettes 
   
Suivant DPGF. 
 
4.6   VS 
   
Suivant DPGF. 
 
4.7   Extérieur 
   
Suivant DPGF. 
 
4.8   Divers 
   
Suivant DPGF. 
 
4.9   Combles 
   
Suivant DPGF. 
 
4.10 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE) 
 
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pièces particulières à chaque lot, comprendra au 
minimum les pièces décrites ci-après. Le nombre dʼexemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pièces générales du 
marché. 
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom. 
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au 
Maître dʼœuvre et au bureau de contrôle. 
A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et les remettront impérativement au Maître 
dʼœuvre une semaine avant la réception des travaux. Ce dossier comprend lʼensemble du dossier dʼexécution avec plan de 
récolement de lʼentrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas 
électriques, etc... Lʼensemble de ces documents porte de manière explicite la mention « Document conforme à lʼexécution » dans le 
cartouche. 
Toutes ces pièces devront être remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux. 
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Le dossier des matériaux et essais en langue française, comprenant :  
 -  Lʼattestation de non contestation de la conformité,  
 -  Un DIUO  
 -  Les plans de recollement  
 -  Un justificatif du paiement de lʼintégralité des primes dʼassurances.  
 -  Le rapport final de control technique.  
 -  Du dossier des ouvrages exécutés  
 -  Des notices, plan, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et à lʼentretien des  ouvrages.  
 -  Les imprimés H2 pré-remplis.   
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l'Entrepreneur devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés 
(DOE) comprenant au minimum :  
-  une notice descriptive sur chacun des appareils ou les références de catalogue,  
-  un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et les  précautions à prendre.  
-  une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrôle  journalier et l'entretien 
courant,  
-  les plans et schémas des installations conformes à l'exécution permettant de comprendre leur  fonctionnement et de les dépanner,  
-  la nomenclature des matériels,  
-  les notices d'utilisation et de maintenance,  
-  les P.V d'essais.  
-  les notes de calculs  
-  Les notices dʼentretien et de conduites des installations avec les schémas  
-  Les fiches dʼessais réalisés par lʼentreprise  
-  toutes les documentations techniques des matériels utilisés effectivement dans le projet.  
 En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, l'Entrepreneur devra fournir les 
plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires suffisants pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.  Les DOE 
seront remis en 3 exemplaires papiers dont 1 reproductible, et sous format informatique (CD ROM) (Word, Excel, Autocad). Les plans 
seront sous le format générique DXF ou DWG dernière version.  La présentation du dossier basé sur les documents dʼexécution est 
soumise à lʼapprobation du Maître dʼœuvre.   
L'installateur fournira un certificat de conformité attestant que les installations sont conformes aux dispositions du règlement de 
sécurité des E.R.P. le cas échéant  Les attestations dʼautocontrôles  Les fiches dʻessais COPREC en vigueur et adaptées au lot 
concerné 
Notice d'entretien   
Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent être livrés et installés, accompagnés d'une notice rédigée en langue française 
par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant.  Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien 
courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement des appareils. 
Livret d'entretien   
Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les 
installations et appareils, doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement. 
 
 
5  CADRE DU DPGF 
 
Les entreprises devront répondre à lʼappel dʼoffres en suivant lʼordre établi du cadre de bordereau, même sʼil est fait en application de 
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants. 
Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra être présenté avec le même cadre de bordereau, en 
reprenant les mêmes articles. 
 
A …………………. , Le ……………………………………… 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention manuscrite 
"Lu et approuvé" 
Signature et cachet de l'entrepreneur 
 



12 Plomberie - Sanitaires - PEC - VMC

12.1 RDC Coin cuisine
POSE ALIMENTATION ET EVACUATION EVIER Comprenant : 
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32, 
evier inox sur meuble et robinetterie et robinetterie U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET LAVE-VAISSELLE 
Comprenant : Alimentation eau froide, vidange PVC 32 
et robinet d'arrêt U 2

12.2 RDC Toilettes
FOURNITURE ET POSE D'UN WC AU SOL SUSPENDU 
Comprenant: Alimentation eau froide, vidange en PVC 
100, cuvette, réservoir, abattant et robinet d'arrêt U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO 65 AUTOPORTANT 
Comprenant : Alimentation eau froide - eau chaude, 
vidange PVC 32, lavabo et robinetterie U 1

12.3 RDC Local Ménage
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDOIR 65 Comprenant : 
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32, 
vidoir et robinetterie U 1

12.4 RDC Cave
FOURNITURE ET POSE D'UN CHAUFFE-EAU 150L 
THERTMODYNAMIQUE Comprenant: Alimentation eau 
froide - eau chaude, vidange PVC 40, chauffe-eau U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT CLARINETTE EC/EF U 1

12.5 R+1 Toilettes
FOURNITURE ET POSE D'UN WC AU SOL SUSPENDU 
Comprenant: Alimentation eau froide, vidange en PVC 
100, cuvette, réservoir, abattant et robinet d'arrêt U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVE-MAIN Comprenant : 
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32, 
lave-main et robinetterie U 1

12.6 VS
Raccordement au réseau communal Assainissement   
Regard Tampon fonte U 1
Collecteur dans VS et Caves U 1

12.7 Extérieur
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARROSAGE U 2

12.8 Divers
ALIMENTATION D'EAU GENERALE AEP U 1
Raccordement au réseau AEP / Bouche à clef U 1

12.9 Combles
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT VMC U 1

Construction de la Mairie de Castirla
Maître d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF

N° Désignation des Ouvrages Unités
Quantité 

MŒ
Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire Total



H.T.
T.V.A. 10 %
T.T.C.

Les Quantités  sont données à titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement être calculées et vérifiées par l'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché à montant global et forfaitaire.

A ………………....., le ………….….. 2017 A ………………....., le ………….….. 2017

L'Entrepreneur  Le Maître d'Ouvrage 
Signatutre et Cachet de l'Entreprise 

précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"

Unités
Quantité 

MŒ
Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire Total

TOTAL
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DPGF

N° Désignation des Ouvrages


