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Lot 02   Gros Œuvre 
 
1 ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATIONS – NORMES 
 
1.1 Objet du présent CCTP 
Objet du présent marché 
Le présent descriptif a pour objet de définir lʼensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla 
situés à CASTIRLA; 
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu 
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance 
des documents cités aux chapitres suivants. 
Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les 
travaux de VRD. 
 
1.2 Etablissement de lʼoffre 
L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document : 
- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » où sont décrites les conditions engageant communément les corps 

dʼétat divers participant à lʼopération, ainsi que les dispositions communes relatives à la gestion des déchets et des frais 
généraux assumés par le lot gros- œuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata. 

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaître d'une manière précise la nature, la qualité et la 
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps 
dʼétat. 

- De lʼétendue exacte des travaux à réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux. 
Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations 
à réaliser. Le fait de formuler une offre implique lʼacceptation, sans réserve, des conditions dʼexécution du marché. Toutes les 
prestations et la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir à leur exécution seront exigées. 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, communautaires, 
municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution 
Pour lʼétablissement de son offre, l'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite très détaillée du site 
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin dʼapprécier par lui- même la nature, et les sujétions concernant les 
travaux à réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités dʼaccès qui lui permettra de remettre une offre globale et 
forfaitaire. 
Le Marché étant traité à prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaire au 
complet achèvement de ses ouvrages. 
Dans le présent document, le maître dʼœuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature 
et l'importance des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractère limitatif. Il est 
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour 
fixer d'une manière générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires à la réalisation du présent programme. S'il constate 
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous 
éclaircissements nécessaires au maître dʼœuvre, en temps utile. 
L'entreprise est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation, de ce fait l'entrepreneur ne pourra arguer 
postérieurement à la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document 
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou 
détection éventuelle dʼimprécision, devra être signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en 
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par lʼentrepreneur. Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des 
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur 
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, être dissocié des CCTP des autres corps dʼétat et 
des documents, écrits ou graphiques, dont l'ensemble constituera le dossier Marché. 
La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de 
vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de 
prix, l'entrepreneur devra se renseigner auprès du maître dʼœuvre, de la nature et de l'importance des travaux des autres corps d'état 
de manière à inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires à une parfaite finition de son lot. 
En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages projetés et ceci dans 
tous leurs détails et suivant les règles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre 
secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, 
demander une quelconque plus-value. D'autre part si après une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le 
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maître d'ouvrage. 
 
1.3 Classements incendies des bâtiments et documents joints : 
Classement : Etablissement du 2ème Groupe 
 Type W,L 
  5ème catégorie 
Arrêté de Permis de Construire 
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC 
Etude thermique RT 2012 
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1.4  Documents de référence contractuels 
Les références de produits données dans le présent CCTP sont données à titre indicatif et tout produit « techniquement équivalent » 
de marque différente pourra être proposé. Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des 
documents techniques normes, règlements et textes en vigueur à la date de la signature du marché et notamment les suivants : 
 DTU 11 - Sondage des sols de fondation  
 DTU 12 - Terrassements 
 DTU 13.1 - Fondations superficielles 
 DTU 13.3 - Les dallages (Juin 2005) 
 DTU 14.1 - Cuvelage 
 DTU 20.1 - Parois et murs en maçonnerie de petits éléments 
 DTU 20.12 - Gros œuvre des maçonneries de toitures additifs N° 1 & 2 
 DTU 20 - Maçonnerie 
 DTU 21 - Exécution de travaux en béton 
 DTU 21.3 - Dalles et volées d'escaliers préfa en BA 
 DTU 21.4 - Adjuvants des mortiers et bétons 
 DTU 23.1 - Parois et murs en béton banché 
 DTU 26.1 - Enduits de liants hydrauliques et additif n° 1 
 DTU 26. - Enduits aux mortiers hydrauliques 
 DTU 27. - Enduits projetés 
 DTU 40.5. - Evacuation dʼeaux pluviales 
 DTU 60.32 et 60.33 Canalisations PVC pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.  
 Norme NF X 46-010 (10/2004) Santé et sécurité du travail. 

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états 
limites:  
Règles BAEL 91 révisées 99, 
Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des 
états limites:  
Règles BPEL 91, 

 Règles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.12), 
 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites N.V.), 
 Règles  de calculs parasismiques P.S. 92, 
 Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton (dites règles FB), 
 Fiches d'agrément de la commission interministérielle des aciers à haute adhérence, 
 Circulaires ministérielles relatives à l'emploi des ciments, 
 Cahiers du C.S.T .B,  
 Agréments et avis techniques du C.S.T.B, 

Nouvelle réglementation acoustique exprimée à lʼaide des critères acoustiques européens (arrêté du 30/06/1999, circulaire 
dʼapplication du 28/01/2000) 

Loi du 11 Février 2005, ses arrêtés et décrets dʼapplication relative à lʼaccessibilité aux handicapés (PMR) 
Seront prises en compte, en outre, les prescriptions et indications portées aux rapports des intervenants divers (contrôle ou BET), 
tels que : 
Normes NF :  Toutes les normes françaises  
  Rapport dʼétude de sol :   en attente 
  Rapport initial du bureau de contrôle :  en attente 
  PGC du coordonnateur SPS :   en attente 
  Etude thermique du BET :    Alternʼeco – étude jointe 
 
1.5   Pénalités et réserves 
1.5.1  Pénalités 
Les indications pour les délais de livraisons figurent dans le CCAP. 
Reprise des malfaçons dans des délais strictes. 
1.5.2  Levée des réserves 
Si les travaux nécessaires à la levée des réserves nʼont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois à compter de la signature du 
procès verbal de livraison, le Maître dʼOuvrage en accord avec le Maître dʼœuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux 
par une entreprise de leur choix au dû de lʼentreprise défaillante. 
 
1.6  Etendue des travaux 
Les prestations à la charge de lʼentrepreneur comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis dans le présent 
document y compris tous les ouvrages annexes et accessoires destinés à la finition complète et parfaite de l'œuvre dans le cadre des 
pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Lʼentrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages décrits ci après 
dans les pièces écrites et graphiques du DCE. Lʼentrepreneur doit la réalisation de ces ouvrages de façon complète y compris les 
travaux nécessaires découlant des études détaillées et dʼexécution, même si ces derniers ne figurent pas explicitement sur les plans 
et documents du DCE. 
Lʼentrepreneur reconnaît avoir une connaissance totale des documents techniques (normes, règlements, pièces écrites, plans 
d'architecture, plans des bureaux dʼétudes, rapports divers, etc.). En cas d'omission dans les pièces écrites ou sur les plans, ou, en 
cas d'incohérence ou de contradiction entre les pièces entre elles ou avec les normes et les règlements, lʼentrepreneur est tenue de 
faire état de ses observations avant la signature du marché.  
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Passé ce délai, aucune objection ne sera admise, celui-ci faisant son affaire, dans le cadre du forfait de son marché, pour exécuter 
les travaux, selon mise en harmonie des pièces et plans entre eux et avec les normes et règlements en vigueur. 
Lʼentrepreneur s'engage à réaliser, dans le cadre du forfait de son marché, l'ensemble des travaux jusqu'à leur complet achèvement, 
dans le respect des normes et règlements en vigueur Cahier des Charges et Règles de calcul des Documents Techniques Unifiés. 
Lʼentreprise devra la réalisation de la mission G2/G4/G5 de conception/suivi dʼexécution confié à un BET géotechnique et suivant la 
norme NF P 94-500 pour la réalisation de ses ouvrages (fondations, dallages sur terre plein, mur de soutènement, ...). 
Des sondages complémentaires seront réalisés afin de déterminés la position de lʼemprise des fondations des bâtiments avoisinants. 
 
1.7  Certification et démarche qualité 
Lʼobtention du label RT2012 THPE constitue une obligation de résultat de lʼentrepreneur vis-à-vis du Maître d'Ouvrage. 
Lʼensemble des corps dʼétat concernés par la validation des essais de perméabilité à lʼair devra se conformer aux : 
 DTU et Avis Techniques correspondants, 
 Préconisations et notices des industriels et fabricants,  
 Classification et certification des matériaux et composants,  
 Norme EN 13829 (enveloppe) et EN 12237 (réseaux). 
 
1.8  Obligations générales 
Dans le cadre de son estimation, l'entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages en conformité avec les normes et règlements en 
vigueur suivant articles suivants, même si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas rappelées dans le présent document. 
RT2012 THPE et conformité RT2012. 
 
1.9  Exigences réglementaires et administratives 
Lʼentreprise devra respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les accès chantier en conséquence. Veiller à 
organiser au mieux lʼapprovisionnement du chantier et les enlèvements (horaires, itinéraires, concertation avec les services 
administratifs). 
 
1.10  Gestion des déchets de chantier 
Le présent article a pour objet de définir les prestations spécifiques à la "Gestion des déchets de chantier". Il précise les conditions 
d'exécution des travaux relatifs à la mise à disposition des bennes dans l'enceinte d'une plate-forme à aménager, au transport des 
déchets, à l'élimination et à la valorisation des déchets de construction produits sur le chantier. Le tri et la dépose des déchets dans 
les bennes seront obligatoirement réalisés par les entreprises attributaires des différents lots. 
Le soumissionnaire prendra connaissance des CCTP relatifs aux autres lots, et ceci afin de définir la nature et les quantités de 
déchets produits ou de déceler les incompatibilités éventuelles entre les différents travaux. De ce fait, lʼentrepreneur ne pourra 
invoquer lʼoubli de certaines prestations, ni prétendre à suppléments qui pourraient en découler. 
Sont à inclure toute fourniture, main d'œuvre, charge d'assurance, déplacement, compte prorata, nécessaire au complet achèvement 
du chantier en ordre de marche suivant les règles de l'art. 
L'entreprise sera chargée d'organiser le tri et la séparation au minimum des 4 types de déchets suivants :  
 Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...); 
 Déchets industriels banals (autres que les emballages propres); 
 Déchets d'emballages propres; 
 Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits toxiques, ...). 
Au niveau de l'aire de stockage : 
 La propreté de lʼaire d'entreposage des déchets en attente d'évacuation. 
 La signalisation des conteneurs et points de stockage.  
 L'identification des conteneurs sera assurée notamment par des icônes facilement identifiables par tous. 
 L'aménagement d'une aire spécifique aux déchets dangereux comprenant un bac de rétention des polluants. 
Le stockage des déchets s'effectuera : 
 Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d'une hauteur qui permet la vidange aisée des déchets; 
 Soit en benne fermée avec couvercle; 

Soit en benne fermée ou bâchée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre impropres à la 
valorisation; 

 Soit en conteneur souple; 
 Soit autres (fûts, petit conteneurs pour les métaux non ferreux par exemple). 
 
1.11  Contenu et limites des prestations 
Sont compris au présent devis : 

La note technique relative aux modalités de gestion des déchets de chantier (à remettre avec lʼoffre de lʼentreprise de Gros-
œuvre), 
La fourniture des conteneurs et équipements de toutes natures nécessaires à l'exécution complète des travaux de gestion des 
déchets de chantier, répartie au compte PRORATA, et toutes mesures matérielles nécessaires à la sécurité des biens et des 
personnes pendant les travaux, 

 La main d'œuvre et la manutention nécessaire à la bonne exécution des travaux, 
 Le contrôle du tri opéré par les autres entreprises, 
 Lʼinformation des ouvriers et du public, 

Lʼévacuation de tous les déchets vers les filières appropriées, conformément à la réglementation (la prise en charge des 
déchets étant répartie selon compte PRORATA). 
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1.12 Remise des offres et responsabilités de l'entreprise 
1.12.1  Remise des offres 
Chaque entreprise sera tenue de répondre à la proposition de base et remplir son bordereau de prix par poste. Les propositions 
devront obligatoirement faire apparaître pour chaque catégorie de déchets les éléments suivants: la qualité, la location éventuelle des 
bennes, le prix unitaire de transport, le prix unitaire de traitement, le prix global. 
Dʼautre part, lʼentreprise exposera les modalités de son intervention dans une note technique appelée ici « Schéma dʼOrganisation et 
de Gestion des Déchets » (SOGED). Au travers du SOGED, lʼentreprise sʼengagera sur : 
 Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,  

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le 
chantier des installations, ...) 
Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les 
différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir, 
Lʼinformation, en phase travaux, du Maître dʼŒuvre quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de 
dépôt envisagés sur le chantier, 
Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, ! Les moyens matériels et humains mis en œuvre 
pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets. 

1.12.2  Caractères du prix global et forfaitaire 
Les prix s'entendent tout compris : main d'œuvre, manutention sur le site des conteneurs et bennes, reprise de manutention et de 
transport, participation aux réunions de chantier, analyse éventuelle, tri, formation et information des entreprises sur le tri. 
Le coût de la location des conteneurs et contenants divers (poubelles, conteneurs, bacs de rétention, fûts, ...), le coût de transport et 
dʼélimination et/ou de valorisation des déchets seront répartis entre entreprises selon une clé de répartition définie au compte 
PRORATA. 
Le présent dossier ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les matériels ou travaux, il reste entendu 
que seront compris dans le prix forfaitaire, tous les travaux indiqués et décrits par le Maître d'œuvre, ainsi que ceux implicitement 
nécessaires à la parfaite réalisation des travaux dans toutes les règles de l'art. 
Les entreprises s'étant rendu compte des travaux à réaliser, de leur importance et de leur nature, reconnaissent qu'elles ont suppléé 
par leurs connaissances professionnelles dans leurs spécialités, aux détails qui pourraient être omis dans les différences pièces du 
dossier. 
 
1.13  Dispositions permettant de garantir lʼétanchéité à lʼair 
La perméabilité à lʼair conditionne dans une large mesure les performances environnementales dʼun bâtiment à la fois sur ses 
performances énergétiques, la qualité du confort obtenue et la conservation du bâti. Une vigilance accrue de lʼentreprise est 
indispensable en vu dʼaméliorer lʼétanchéité du bâtiment. Les principaux points sont notamment les suivants : 
Etanchéité entre Voiles béton et maçonnerie Etanchéité des joints de maçonnerie, les joints horizontaux et verticaux doivent être 
exécutés de façon à ce quʼil nʼexiste pas de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux. Rigueur de lʼexécution 
des réservations dans maçonnerie pour menuiseries, planéité parfaite des pièces dʼappuis, des linteaux et des tableaux. Etanchéité 
entre maçonnerie et fourreaux de pénétrations Calfeutrement autour des canalisations et gaines en planchers bas et planchers hauts 
 
 
2  SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
2.1  Prescriptions générales 
Durant l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et exécuter tous les blindages, soutènements, étaiements qui 
s'avéreraient nécessaires. Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans successifs aux cotes du 
projet. 
Pour assurer la stabilité des parois autres que celles des parois de fondations de la paroi moulée, celles-ci seront taillées avec fruit, 
degré d'inclination à définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l'entrepreneur ne 
prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés. 
Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite 
possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que 
saignées, rigoles, fossés, etc. ... nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement 
gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage des eaux. 
 
2.2  Connaissance des lieux 
Lʼentrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne la situation géographique du lieu et des contraintes 
induites. 
Les limites d'emprise du chantier, avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et conditions 
générales et particulières qui y sont attachées, 
Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier; de stockage et leurs contraintes, notamment en ce qui 
concerne les approvisionnements de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, 
Les contraintes particulières dʼexécution des travaux liés aux avoisinants (habitations, réseaux enterrés et aériens, végétations, etc.) 
et autres réglementations portant sur les nuisances sur le site. 
 
En résumé, lʼentrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque 
manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Il ne 
pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, à des interruptions ou à des 
prolongations de délais. 
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2.3  Etudes techniques 
Les études techniques de structure sont à la charge du titulaire du présent Lot. 
Les plans dʼexécutions sont à la charge du présent lot. 
 
2.4  Documents à fournir 
L'entrepreneur a à sa charge l'étude de structure comprenant les plans d'exécution et les notes de calculs. La réalisation de ces 
études sera confiée par l'entrepreneur à des bureaux d'études spécialisés, qualifiés et assurés, et agréés par le maître d'ouvrage et 
le maître d'œuvre. 
Ces plans seront soumis au visa du Maître dʼŒuvre et du contrôleur technique avant le début de toute réalisation ils seront 
accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives. 
 
 
Cette étude doit comprendre les documents suivants :  
 Descentes de charges. 
 Justification des effets du vent.  
 Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.  
 Plans de coffrage, d'armatures et maçonnerie lourde.  
 Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc. ...).  
 Fiches techniques des matériaux et agrément.  
 Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maître dʼŒuvre. 
Avant la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans réellement exécutés avec la 
mention DOE. 
 
2.5  Limites des prestations 
2.5.1  Prestations principales à la charge du présent lot GROS OEUVRE: 
Réception conjointe au VRD et au lot Terrassements des plateformes et clôtures, installation de chantier et branchement 
nécessaires. 
Etude et calculs du lot Gros Œuvre Fondations superficielles isolées, filantes et dallages ainsi que tous les terrassements 
complémentaires sous dallage pour le présent lot et les corps dʼétat du second œuvre. 
! Structures en béton armé en infrastructure et superstructure. 
! Maçonneries au sous sol. 
! Escaliers préfabriqués et coulés en place. 
! Enduits et rebouchages. 
! Parement des soutènements sur cours anglaises. 
! Fourniture, pose et raccordement de tous les réseaux, siphons regards et fosses passant sous le dallage. 
! Percements et bouchements de toutes les trémies nécessaires aux corps dʼétat.  
! Scellement des huisseries et grilles du lot SERRURERIE/METALLERIE  
! Fourniture et pose des équipements nécessaires du local transfo si besoin.  
! Fourniture et pose des accessoires nécessaires de la gaine ascenseur. 
! Les souches en béton sur les toitures béton pour les sorties de ventilation primaires et secondaires. 
! Les regards, socles, puisards divers. 
! Toutes les réservations en murs et planchers. 
! Les calfeutrements et raccords d'enduits. 
! Les collecteurs EU sous dallage, confection des puisards, grilles plates. 
! Les terrassements et remblais des collecteurs EU sous dallage. 
! Buses de liaison et regards pour pénétration des câbles, compris couverture (par plaques sur cornières). 
! Liaison avec le corps dʼétat courants forts pendant les travaux de mise à la terre, protection des câbles de l'électricien après 

pose et raccordement sur ossature ou ferraillages du bâtiment. 
L'énumération ci avant des différentes natures d'ouvrages n'est donnée quʼa titre indicatif et ne présente pas un caractère limitatif ni 
restrictif. L'entrepreneur du présent lot devra le parfait et complet achèvement des travaux de sa spécialité nécessaires à la 
réalisation de l'ouvrage exécuté dans les règles de l'art, suivant les réglementations des normes et D.T.U. en vigueur. 
2.5.2  Gardiennage de chantier 
Lʼentrepreneur du présent lot a à sa charge le gardiennage des installations de chantier et de la zone de travaux. Les installations de 
chantier seront situées en bordure de voie publique et seront constituées de bâtiments préfabriqués, d'un local à matériels et d'une 
zone de stockage d'engins. Le tout sera entouré d'une palissade fixe et équipé d'une barrière cadenassée à la charge du présent lot. 
Pendant toute la durée des travaux, le gardiennage des zones sera assuré selon les modalités suivantes : 
Du lundi au jeudi : gardiennage de 17h00 à 8h00.  
Le week-end : du vendredi 16h30 au lundi 8h00.  
Jour férié : de la veille à 17h00 au lendemain 8h00. 
Les prestations de gardiennage comprendront : 
La protection des installations de chantier. L'exécution de rondes nocturnes. L'interception, la mise en garde et l'évacuation de toute 
personne non autorisée. La tenue d'une main courante reprenant l'ensemble des interventions menées. 
Le titulaire du présent lot se portera garant vis à vis du maître d'ouvrage du respect de la législation en vigueur à la date de 
réalisation des travaux, en ce qui concerne les missions de gardiennage, ce qui signifie notamment que la société chargée du 
gardiennage devra présenter les autorisations d'exercer dans le domaine du gardiennage et de la sécurité pour l'année . 
Lʼentrepreneur du présent lot reportera sur le DPGF, le montant mensuel de ce gardiennage. 
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2.5.3  Isolement acoustique 
Toutes les dispositions techniques seront prises pour le respect des normes en vigueur pour le type de bâtiment et les types 
dʼaffectation des locaux. Ceci étant un minimum eu regard de lʼArrêté du 30 juin 1999 et de lʼArrêté relatif au classement sonore des 
rues périphériques ceinturant le bâtiment, suivant la note acoustique de référence 
 
2.6  Implantations 
Lʼentrepreneur fera son affaire de lʼimplantation générale du bâtiment et des aménagements extérieurs à partir de repères existants 
implantés dans le terrain. 
A partir de ces repères, lʼentrepreneur implantera le bâtiment, avec des repères inamovibles sur le terrain et les bordures de trottoirs 
(clous, traits de scie sur la pierre ou le granit et chiffres peints à la peinture indélébile). Ce dernier devra le maintien et la protection 
des points et niveaux matérialisés pendant toute la durée du chantier. 
2.6.1  Géomètre Expert 
La réalisation du plan d'implantation en coordonnées, à partir du plan d'implantation Architecte est à la charge du lot Gros Œuvre. 
Lors de l'établissement de ce plan, comprenant les limites parcellaire et l'implantation du bâtiment, vérification devra être faite que la 
totalité des ouvrages à construire peut être contenu dans les limites du terrain. 
Les prestations prévues au marché seront effectuées obligatoirement par un Géomètre Expert. 
2.6.2  Base dʼimplantation 
La mise en place sur le terrain dʼune base d'implantation suffisante, en planimétrie et en altimétrie, est à la charge du lot Gros Œuvre. 
LʼEntrepreneur fera procéder à ses frais, et sous sa responsabilité par le géomètre désigné ci avant à la mise en place des repères 
de planimétrie et de nivellement attachés aux niveaux NGF. 
2.6.3  Implantation 
L'implantation et le nivellement des bâtiments par le géomètre expert, est à la charge de L'Entrepreneur du lot Gros Œuvre. 
L'implantation des bâtiments et la vérification des prospects doivent être exécutés pour l'ensemble du bâtiment, de manière à déceler 
en temps voulu et avant exécution des ouvrages toute anomalie éventuelle. La base d'implantation sera matérialisée avec des 
repères inamovibles, par des bornes en béton et des chaises fixes, placées en dehors de l'emprise des bâtiments et portant 
encoches ou marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages. 
Les erreurs de cotes et dʼaltitude que les opérations dʼimplantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître 
dʼŒuvre en vue dʼapporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier Le titulaire du lot Gros Œuvre devra en 
outre assurer la liaison avec les différentes administrations afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des VRD, 
voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations quʼil réalise. 
L'Entrepreneur du lot Gros Œuvre sera responsable de la conservation des repères, des points et niveaux matérialisés pendant toute 
la durée du chantier et devra, le cas échéant, effectuer les déplacements de ceux-ci à ses frais, sur la demande du Maître d'Œuvre. 
L'Entrepreneur du lot Gros Œuvre devra faire approuver ces implantations par l'administration, en particulier pour les alignements et 
les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, à ses frais, un Procès Verbal d'implantation par le Géomètre désigné ci-avant, après 
avoir matérialisé les angles de tous les bâtiments et avant coulage des fondations. 
Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur d'implantation constatée 
ultérieurement. 
2.6.4  Procès-verbal 
Un procès-verbal avec plan sera dressé par le Géomètre cité ci avant, aux frais de lʼentreprise de Gros Œuvre. Ce document qui sera 
établi une semaine après lʼO.S. précisera les points évoqués aux articles ci- avant (bornage du terrain, implantation des bâtiments, 
etc. ...) ainsi que : Les axes et alignements de base.  
   Les cotes de niveau des rez de chaussée.  
   Les cotes de niveau fini des voiries et des abords des bâtiments. 
Ce document sera remis à lʼArchitecte qui vérifiera la concordance avec le projet et sera ensuite adressé au Maître de lʼOuvrage. 
LʼEntrepreneur général devra toujours avoir sur le chantier, à la disposition du Maître dʼŒuvre les appareils nécessaires à la 
vérification des ouvrages. Il devra également la main dʼœuvre à disposition des techniciens chargés de ces vérifications. 
Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations de ses ouvrages sont à la charge de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur 
conserve l'entière responsabilité de toutes les implantations des bâtiments. 
 
2.7  Traçages 
Lʼentrepreneur devra la mise en place dʼune ou plusieurs plaques métalliques scellées ou spittées comportant la marque du niveau 
NGF à plus un mètre du niveau fini de chaque niveau du bâtiment. Ces repères seront placés dans une gaine technique du bâtiment 
facilement et durablement accessible. Il réalisera également le tracé des aplombs des façades et des axes des baies. 
 
2.8  Traits de niveau des sols finis 
Lʼentrepreneur devra les traits de niveaux à 1,00 m des sols finis intérieurs sur toutes les parois verticales maçonnées (béton, 
agglomérés, cloisons sèches). Après exécution des enduits, des doublages et des cloisonnements, ce dernier exécutera un nouveau 
tracé du trait de niveau à un mètre du sol fini sur toutes les parois verticales de tous les locaux. 
Il en assurera la conservation pendant toute la durée du chantier. 
En fin de chantier, toutes les traces des traits de niveaux devront être supprimées par lʼentrepreneur, même si la paroi doit être 
peinte. 
 
2.9  Relevés des niveaux 
Lʼentrepreneur devra un relevé des niveaux des dalles brutes des rez-de-chaussée et ceci avant de prolonger les travaux de 
superstructure. Ces relevés, reportés sur un plan à lʼéchelle 1/100ème, seront communiqués au Maître d'Œuvre pour validation. 
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2.10 Traçage et implantation cloisons 
L'entrepreneur de gros œuvre aura à sa charge, le traçage et l'implantation de toute les cloisons et maçonneries. De même, il 
implantera, en parfaite coordination avec les entrepreneurs de second œuvre intéressés, les huisseries, châssis, etc .... 
 
2.11  Pièces représentant une valeur artistique ou archéologique 
Dans le cas de mise à jour lors des travaux de pièces représentant une valeur artistique ou archéologique, l'entrepreneur devra en 
avertir immédiatement lʼArchitecte. L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données à ce sujet. 
 
2.12  Canalisations et câbles éventuellement rencontrés 
Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de l'exécution des fouilles, toutes dispositions seront à prendre par l'entrepreneur 
pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra 
immédiatement en avertir le maître de l'ouvrage et le service concessionnaire concerné. 
L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord 
avec le service concerné. 
 
2.13  Assainissement et drainage 
Pour les eaux superficielles, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour en assurer 
l'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception. 
En cas de venue dʼeau généralisée à travers les parois et/ou le fond de fouille, lʼentrepreneur devra prévoir le captage ou le 
détournement des eaux par tout moyen approprié afin dʼéviter lʼérosion ou lʼaffaissement du sol. 
La responsabilité de lʼentrepreneur restera entière quant aux choix des méthodologies de captage ou de détournement des eaux 
quelques que soient leurs origines. Pendant la durée requise pour les travaux, celui-ci devra prendre toutes les mesures utiles pour 
maintenir les fouilles et les plates-formes de travail à sec, quelle que soit la nature des sols ou des eaux d'infiltration ou des eaux de 
ruissellement et des dispositions seront prises pour que les eaux de surface ne ruissellent ou ne s'écoulent sur les travaux et dans 
les fonds de fouilles et les infrastructures. 
Lʼinstallation et lʼentretien de puisards avec système de décantation des boues, de pompes de relevage immergées avec tubes 
crépinés et paniers et exutoires devront être prévus et seront inclus dans le forfait de lʼentrepreneur. Les boues seront évacuées aux 
décharges agréées autant que de besoins. 
Ni le nombre de pompes, ni leurs temps dʼemplois, ni le nombre de puisards et dʼentretien des bacs de décantation et ni le nombre 
dʼexutoires ne seront limités et devront être compatibles avec les quantités et les natures des eaux survenant en fonds des fouilles 
pendant les travaux et jusquʼà la livraison des ouvrages (clos, couvert et étanchéité terminés). 
 
2.14  Hypothèse de calcul / charges et structures 
2.14.1  Fondations – taux de travail du sol (rapport géotechnique) 
L'entreprise établira sa proposition sur les hypothèses données par les conclusions du rapport géotechnique et des plans de 
principes des fondations.  
Il est bien entendu, que seul l'entrepreneur demeure responsable de la bonne tenue des ouvrages et conserve la possibilité de 
contrôler à ses frais que les fondations contractuelles forfaitaires définies à partir des résultats de l'étude de sol préalable sont bien 
compatibles avec la nature du sol rencontré. Dans le cas où les résultats des essais qui pourraient être effectués par l'entrepreneur le 
conduirait à proposer des modifications aux données forfaitaires, seules les modifications des données forfaitaires qui seraient alors 
reconnues nécessaires par le concepteur et par le maître d'ouvrage (qui pourraient appeler le bureau d'études ayant procédé à 
l'étude de sol préalable à donner son avis et effectuer éventuellement des essais complémentaires) donneraient lieu à un règlement 
de travaux en plus ou en moins réglés suivant les dispositions du CCAP. 
2.14.2  Règles parasismiques 
CF lʼarticle « Données géographique et climatique » du lot 00. Les ouvrages de superstructure respecteront les dispositions 
constructives de la zone sismique : Zone 1 (Eurocode 8) - A vérifier lors de la signature du marché - Visa du contrôleur 
technique sur ce point. 
 
2.15  Nature et qualité des matériaux 
2.15.1  Béton et mortiers 
Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot, devront impérativement répondre 
aux conditions et prescriptions ci-après. Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils 
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents. 
Essais de béton sur éprouvettes à la charge de l'entrepreneur suivant article "GENERALITES - ESSAIS" - l'emploi de tous additifs au 
béton reste subordonné à l'accord du directeur des travaux. En cas de reprise de coulage dans les parties adossées à des terres, le 
béton en place, recevra une application de produit à base de résine pour améliorer l'étanchéité à la liaison avant la poursuite du 
coulage. 
2.15.1.1 Composition des mortiers 
MORTIER N° 1 : pour chapes - ciment CPA 45 - poids de liant 550kg/m3  
MORTIER N° 2 : pour hourder - ciment CPA 45 chaux hydraulique  
MORTIER N° 3 : enduit intérieur- ciment CPA 45 - poids de liant 250kg/m3 
MORTIER N°4 : enduits extérieurs - ciment CPA 45 - chaux hydraulique  
MORTIER N°5 : calfeutrement - ciment CPA 45 - poids de liant 150kg/m3  
MORTIER N°6 : scellements courants - ciment CPA 45 - poids de liant 250kg/m3 
Nota : le dosage n'est donné qu'à titre indicatif.  
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2.15.1.2 Composition des bétons 
BETON N°1 : béton de propreté - poids de liant 150kg/m3 - dosé à 200 kg/m3 de ciment CPJ 35 
BETON N°2 : BCN non armé - poids de liant 320kg/m3 - Résistance minimale à 28 jours 16 MPa 
BETON N°3 : BCN armé - poids de liant 150kg/m3 - Résistance minimale à 28 jours 25 MPa 
BETON N°4 : BCN armé - poids de liant 600 kg/m3 - Résistance minimale à 28 jours 30 MPa  
BETON N°5 : BCN précontraint - Résistance minimale à 28 jours 45 MPa 
Nota : le dosage n'est donné qu'à titre indicatif.  
2.15.2   Armatures 
C12/C15 C16/C20 C20/C25 C30/C37 C35/C45 
Les armatures des bétons seront exécutées en acier FE500 soudable. Les aciers seront conformes aux normes NF A 35.027. 
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers à haute adhérence, garanties par le producteur qui devra être 
préalablement agréé par le Maître dʼŒuvre, devront être au moins celles qui figurent dans la fiche dʼhomologation acceptée par la 
commission instituée en application des règles BAEL ou dans la fiche dʼagrément acceptée par la commission interministérielle des 
aciers à haute adhérence. Toute nouvelle norme Européenne applicable à la date dʼexécution des travaux sera prédominante. 
Le pliage des barres à haute adhérence devra être obligatoirement effectué sur mandrins appropriés. 
Les treillis soudés de gamme «ADETS» en fil HA FeE500 seront conformes aux normes NF correspondantes, en particulier à la 
norme NF A 35.024. les aciers utilisés devront porter les marques distinctives permettant de reconnaître l'usine productrice et les 
nuances d'aciers, ainsi que le type d'armature. Ces marques seront apposées sur chaque barre. 
Aciers doux aciers H.A aciers T.S : limite d'élasticité nominale 235 MPa : limite d'élasticité nominale 500 MPa : limite d'élasticité 
nominale 500 MPa 
2.15.2.1  Enrobage 
La mise en place et le maintien des armatures seront exécutés avec le plus grand soin afin d'éviter au moment du coulage du béton 
tout décalage ou déformation et obtenir un bon enrobage. 
En règle générale : l'enrobage sera de 3cm sauf stipulations contraires sur les plans BA en région maritime l'enrobage sera de 4cm 
un soin particulier sera apporté pour l'enrobage des treillis soudés des dalles de façon à n'avoir aucune armature apparente en sous 
face, et pour le calage des armatures des nez de balcon, des corniches, chéneaux, débords de toitures etc. ... 
2.15.3   Coffrage 
Tous les coffrages, échafaudages ou étaiements de toutes sortes devront présenter une rigidité suffisante pour résister aux charges 
et aux chocs qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux jusqu'au décoffrage. Les systèmes de fixation des coffrages 
ne doivent présenter aucun inconvénient en ce qui concerne la résistance, la bonne conservation et l'étanchéité du béton ; il sera en 
particulier interdit de réunir les coffrages par des fils, cales ou autres dispositifs devant rester en place dans le béton, après 
enlèvement des coffrages. Cet enlèvement devra être fait avec le plus grand soin pour ne pas détériorer le béton. 
2.15.4  Spécifications particulières concernant la mise en œuvre des ouvrages en BA 
2.15.4.1 Caractéristiques des matériaux 
L'entreprise doit la vérification des matériaux conformes à l'Art. 4-21 du DTU 21. Elle devra consigner ses résultats sur un formulaire 
spécifique établi par ses soins et le diffuser systématiquement à la Maîtrise d'Œuvre et au Bureau de Contrôle. 
En particulier :  
Ciments : A chaque livraison, inspection visuelle des matériaux avec prélèvement conservatoire pour contrôle éventuel ultérieur. 
Granulats : A chaque livraison, inspection visuelle des matériaux, analyse granulométrique par tamisage périodiquement tous les 100 
m3 de granulats.  
Contrôle de la propreté des granulats et la détermination de l'équivalent sable tous les 50 m3. 
Adjuvants : A chaque livraison, prélèvement conservatoire pour contrôles éventuels ultérieurs. Eau : Analyse chimique préalable de 
l'eau. 
2.15.4.2  Sables et gravillons 
Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du DTU n° 20 et aux normes NFP 18.31 et NFP 
18.304. Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue à cet effet par l'entrepreneur 
dans ses installations de chantier. 
Les granulats seront stockés sur des aires bétonnées et en faible pente pour permettre l'essorage des matériaux. Ils seront classés 
par nature en lots séparés en fonction de leur granularité. L'entrepreneur ne pourra utiliser que des agrégats de provenance 
constante approvisionnés depuis au moins deux jours. Il devra pouvoir fournir les preuves de cette provenance uniforme. 
Les sables, gravillons et pierrailles devront être lavés et parfaitement propres, ils ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de 
végétaux, ils auront une courbe granulométrique continue, soumise à l'accord du M.O.E. La granulométrie des granulats devra être 
comprise entre 0/25 pour tous les ouvrages B.A et entre 0/20 pour les piliers et voiles B.A. 
L'entrepreneur devra un contrôle permanent sur la teneur en Chlorure de Sodium des différents granulats. Celle-ci devra être nulle. 
2.15.4.3  Eau de gâchage 
L'eau de gâchage et la mise en service des bétons devront répondre aux caractéristiques de la norme P 18.303, L'eau aura 
notamment un degré hygrométrique inférieur à 20, Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur à 0,50. 
2.15.4.4  Ciments 
Ils proviendront d'une seule usine de fabrication constante, leur température à la livraison devra être inférieure à 70°C. Ils seront 
stockés à l'abri de l'humidité sur des aires en silos. 
 
2.16   Réservations 
Pendant la période de préparation de chantier, lʼentrepreneur examinera avec le Maître dʼŒuvre les plans dʼexécution afin de susciter 
toutes les mises au point nécessaires. Toutes les réservations devront avoir été prévues avant le démarrage des travaux. 
Les dimensions des réservations seront au maximum supérieures à 1 cm par rapport à celles de lʼéquipement placé (dimensions 
hors tout, fourreau compris). En tout état de cause, les prescriptions relatives aux caractéristiques géométriques des ouvrages et aux 
tolérances sʼy rattachant, et indiquées dans les divers DTU et normes sont applicables à tous les travaux objet du présent document. 
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Pour l'ensemble des petites trémies horizontales en réservation, de moins dʼun demi mètre carré, lʼentrepreneur devra la mise en 
place d'un treillis soudé à mailles serrées et d'un dispositif d'obturation arasant le plancher et étayé en sous face.  
Pour les autres réservations, supérieures à 1⁄2 m2, les dispositifs de sécurité seront les mêmes que ceux appliqués en rives des 
vides de construction. 
Les réservations pour les engravures des relevés dʼétanchéité, pour les départs EP et pour les trop-pleins seront exécutées suivant 
les plans de détails. Les réservations devront être parfaitement aptes à recevoir les systèmes dʼétanchéité et les ouvrages 
dʼévacuation EP dans le respect des pentes dʼévacuation. 
Pendant la phase dʼexécution des travaux, lʼentrepreneur devra prévoir des systèmes provisoires de récupération et dʼévacuation des 
eaux pluviales, raccordés sur le réseau EP général. 
 
2.17  Installation de chantier – Clôtures 
Lʼinstallation de chantier sera à la charge de lʼentreprise de Gros Œuvre compris les clôtures et le portail, et ce conformément au lot 
00Généralités, et dans le parfait respect de toutes les prescriptions du SPS. 
Lʼentreprise du Gros Œuvre devra les bennes (à déchets et à gravois), les bacs de décantation pour le lavage des bennes et des 
toupies à béton ainsi quʼun bac de nettoyage des roues de camions, ainsi quʼun bac destiné aux déchets nocifs. 
 
2.18   Branchements 
L'accès et les dispositions de sécurité du chantier, la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, ainsi que les frais de 
branchements seront exécutés par l'entreprise du présent lot. 
L'entreprise exécutera les raccordements de fluides nécessaires au chantier en relation avec les Compagnies concessionnaires, 
services techniques de la Mairie, etc. en liaison avec le Maître dʼŒuvre. 
Tous honoraires ou dépenses pour la Maîtrise dʼœuvre des services concédés sont à la charge de l'entreprise du présent lot. 
 
2.19  Manutentions, emprises et stockages 
Les amenées à pieds dʼœuvre des ouvrages et engins, les manutentions et stockage des matériaux, les étaiements et les 
échafaudages ainsi que les plates-formes de travails (emprise de grue incluse) sont à la charge et sous la responsabilité de 
lʼentrepreneur. Une attention particulière sera portée sur la compatibilité des surcharges apportées éventuellement sur des emprises 
de planchers. 
Toutes précautions doivent être prises pour conforter les emprises des aires de travail et de circulation des engins de chantier. Les 
aires de stockage et de travail doivent être planes, propres et protégés du public (flèche de grue). 
Certification et démarche qualité. 
 
2.20  Abords et voiries 
La nature, lʼétat des voies, des ouvrages existants et des particularités du site qui pourront être utilisés pendant la période 
dʼexécution des travaux par le entrepreneur, feront lʼobjet dʼun procès-verbal établi contradictoirement entre le Maître dʻŒuvre et 
lʼentrepreneur au moment de lʼouverture du chantier. 
Lʼentrepreneur aura à sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins et véhicules que par ceux de 
ses sous-traitants et fournisseurs. Toutes dispositions seront prises pour ne pas endommager les voies d'accès au chantier et leurs 
maintiens en état de propreté continuellement. Lʼinstallation dʼau moins une unité de nettoyage des engins roulants devra 
obligatoirement être installée par lʼentrepreneur. 
Il aura également à sa charge, sur les voies ouvertes à la circulation, au droit de lʼentrée et de la sortie du chantier, la mise en place 
et lʼentretien des panneaux de signalisation routière réglementaires et la fermeture de lʼaccès lorsquʼil nʼest pas utilisé. 
Tout manquement de lʼentrepreneur à ces obligations entraînerait de plein droit, après constatation et mise en demeure restée sans 
effet, dans un délai de 24 heures, à la fermeture de lʼaccès de chantier, le nettoyage des voies ou le rétablissement de la 
signalisation par une entreprise au choix du Maître dʼŒuvre, aux frais exclusifs et dépens de lʼentrepreneur. 
 
2.21  Remise en état du terrain et des accès 
Lʼentreprise de Gros Œuvre, aura implicitement à sa charge la remise en état du terrain et de ses abords pour toutes les zones ayant 
été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres à son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles 
utilisées pour les installations communes. Ces travaux seront à exécuter à la demande du Maître dʼŒuvre, soit en une seule fois, soit 
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs. 
 
2.22        Sécurité 
Lʼentrepreneur sera responsable de son chantier à compter de lʼordre de service. Dʼune façon générale, il devra veiller à ce que 
soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires à ses travaux, équipements électriques, fixes, 
mobiles, avec leurs protections, etc. 
Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste 
dûment agréé. En cas de défaut, le Maître dʼŒuvre peut ordonner lʼexécution de telle ou telle mesure quʼil estime indispensable, aux 
frais de lʼentrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais. 
Il devra aussi, se conformer à toutes les demandes et exigences de lʼOPPBTP, la CRAM et lʼinspection du travail. Il devra en outre 
préciser tous les moyens de secours et dʼévacuation mis en place. 
Les mesures à prendre en matière dʼhygiène et de sécurité sur le chantier doivent, dans tous les cas, être conformes à la 
Réglementation du Travail en vigueur et en particulier respecter les prescriptions de la Loi 76.1106 du 6.12.76 et du décret du 8 
Janvier 1965. 
Lʼentrepreneur devra suivre toutes les prescriptions du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé. Le Maître dʼŒuvre sera intraitable et dʼaucune tolérance à ce sujet. 
Lʼapplication de cette réglementation ne libère pas lʼentrepreneur de ses responsabilités en matière dʼaccident du travail. 
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2.23  Protection et prévention des accidents 
L'entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité en vigueur et notamment à la loi du 6 Décembre 1976 et à ses décrets 
d'application du 9 Juin et 13 Août 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrêtés du 7 
Mars 1995, elle doit en particulier : 
! Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées. 
! Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique. 
! Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particulières obtenues. 
! Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, après avoir obtenu l'autorisation de 
lʼadministration compétente. 
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient à dater de l'ordre de service de 
commencer les travaux. Il doit être titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile. 
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du bâtiment et des 
travaux publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiène, ainsi qu'aux mesures réglementaires du 
titre VI du décret du 8 Janvier 1965. 
 
2.24   Sous-traitance 
Dans le cas où l'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation de lʼensemble des prestations, il fera 
appel à un sous-traitant possédant les qualifications nécessaires. La sous-traitance des travaux devra être effectuée conformément 
aux textes en vigueur. Les sous-traitants devront être soumis à agrément du Maître d'Ouvrage et du Maître dʼŒuvre. 
 
2.25  Protection des ouvrages 
Lʼentrepreneur est responsable de la protection de lʼexistant et de ses ouvrages pendant la durée du chantier. Il devra prendre toutes 
les mesures nécessaires à la protection des chaussées, des terrains mitoyens, des abords immédiats du chantier, des circulations 
des piétons et autres voies dʼaccès et mitoyennes suivant les principes à suivre pour la conduite des chantiers sur le site. 
En cas de détérioration dʼun réseau ou autre ouvrage existant sur les voies publiques ou privées et les mitoyens, lʼentrepreneur 
prendra à sa charge la remise en état de ce réseau ou autre ouvrage existant et des dégâts occasionnés. Le remplacement 
dʼouvrages existants détériorés ou perdus sera à la charge de lʼentrepreneur. 
La protection des ouvrages incombe au titulaire, jusquʼà la réception, étant entendu que toutes les dégradations seront réparées à 
ses frais et par ses soins, remplacement des appareils et fournitures défectueux pour quelque cause que ce soit. Toutes précautions 
devront être prises et tous moyens de protection devront être établis par lʼentrepreneur de manière que lʼexécution des travaux ne 
constitue ni entrave, ni aucun danger pour les tiers et ni désagrément (voire enfreints aux lois) sur lʼenvironnement. 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 
Lʼentrepreneur doit tous les travaux qui lui sont nécessaires pour réaliser ses ouvrages, en terrain de quelque nature que ce soit, y 
compris lʼévacuation en décharge des déblais excédentaires et impropre à leur réutilisation. 
Localisation : Suivant plans 
Les ouvrages dus au titre du présent lot sont : 
! Travaux d'adaptation au sol. 
! Les fondations de toutes natures. 
! Les infrastructures & superstructures de tout type. 
! Protection et nettoyage des ouvrages en béton coulé en place. 
! Appuis de baie et seuils. 
! Drainages et évacuations. 
! Regards, caniveaux, fosses et décaissés. 
! Voiles BA, et maçonneries de toutes sortes, ... 
! Enduits, formes de pente, ravoirage et chapes. 
! Souches, socles, etc. ... 
! Gaines, conduits et canalisations de toute nature. 
! Trous, scellements, pose d'ouvrage d'autres corps de métiers. 
! Ainsi que toutes prestations définies ou non et nécessaires à la réalisation du projet conformément aux règles de lʼArt. 
 
3.1  Installation de chantier – Alimentations -  Etudes BA 
 
3.1.1  Etudes dʼexécution – Plan Béton 
L'Entreprise devra dresser elle-même tous les plans dʼexécution et de construction, de détail, d'atelier et de chantier nécessaire à la 
parfaite définition et exécution des ouvrages. Ces plans seront soumis au visa du maître œuvre et du contrôleur technique avant le 
début de toute réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives. 
Cette étude doit comprendre les documents suivants :  
 ! Descentes de charges, 
 ! Notes de calculs de dimensionnement des sections de fondations et dʼarmatures, de la charpente, et tous éléments de 

structure, 
Cette étude doit comprendre les documents suivants : 
 ! Fiches techniques des matériaux et agrément, 
 ! Un PAQ dont la liste des procédures prévues sera remise avec lʼoffre avec les points de contrôles internes externes. 
 
3.1.2  Installation de Chantier – Clôture de chantier  
Lʼinstallation de chantier comprend les prestations suivantes - liste non exhaustive : 
- Clôture de chantier 
Travaux préparatoires et replis de chantier : Suivant prescriptions réglementaires 
Prestation prévue au présent lot qui aura également à sa charge les travaux de déplacements successifs en fonction des impératifs 
de phasage des travaux et le repliement final des installations. Lʼentrepreneur doit lʼensemble des clôtures supplémentaire à mettre 
en œuvre en complément des clôtures existantes sur le terrain. 
Dans les zones de déplacement, la clôture est constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en tubes galvanisés, 
posés sur des plots béton qui assurent la stabilité. Des liaisons boulonnées, entre panneaux rendent cette clôture indémontable. 
Le plan dʼinstallation de chantier repère les clôtures de chantier fixe, dans ce cas lʼutilisation de clôture en piquet de châtaignier ou en 
panneau pvc est possible. 
Lʼentreprise devra la fourniture et pose de portes et canons provisoires au droit de toutes les ouvertures extérieures y compris porte 
dʼaccès provisoire et portes des locaux pendant toutes les phases de chantier et selon les demandes de lʼArchitecte. Les canons 
provisoires pourront être changés à plusieurs reprises sur simple demande. 
Les circulations dʼaccès au chantier ou au cantonnement seront différenciées des zones d'évolution des engins et véhicules. Une 
matérialisation physique sera mise en place dès le début des travaux. 
Les cheminements vers les cantonnements seront protégés vis-à-vis des travaux à effectuer, drainés maintenus propres et mèneront 
directement à l'extérieur du chantier. Les zones de circulation menant à lʼintérieur du chantier devront être maintenues dégagées. 
Le stationnement des voitures légères sera organisé à proximité du cantonnement et, interdit du côté des livraisons Les zones de 
stockage seront étudiées sur proposition de l'entreprise par lʼArchitecte et le Coordonnateur SPS. 
Lʼentreprise réalisera les aménagements nécessaires à lʼexécution de ces aires et leur libération. Les aires de déchargement de 
stockage seront figurées sur le plan d'installation de chantier. 
- Electricité 
Lʼalimentation du tableau général de chantier avec si nécessaire fourniture de lʼarmoire métallique ERDF depuis le réseau ERDF 
existant. 
Depuis ce tableau seront alimentées : 
! a) lʼinstallation nécessaire aux grues et autres matériels de lʼentreprise, mis en place sous sa responsabilité et à sa charge, 
! b) lʼinstallation nécessaire à lʼalimentation des locaux cantonnements, 
! c) lʼinstallation dʼéclairage des circulations 
! d) lʼinstallation électrique nécessaire aux besoins du chantier, hormis les trois points précédents. Sont compris dans cette 
installation les armoires et réseaux de distribution qui devront respecter notamment les prescriptions du décret du 14 novembre 1988 
et de la norme NF C 15 100. 
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Ces installations devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants : 
! protection contre les surintensités et court-circuit, 
! protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension, par dispositif à courant résiduel à haute 

sensibilité (30 mA). 
Installation de distribution 
Le nombre dʼarmoires prévu sera suffisant pour alimenter normalement lʼensemble des entreprises présentes sur le chantier. Leur 
implantation devra permettre, en tout point du bâtiment et de ses abords, de ne pas être éloigné de plus de 25 m de lʼune dʼentre-
elles ; 
Installation dʼéclairage 
Lʼinstallation comprendra de façon distincte : lʼinstallation pour les besoins des cantonnements et bureaux de chantier, lʼinstallation 
nécessaire aux besoins du chantier, lʼinstallation dʼéclairage des circulations intérieures des bâtiments. La maintenance et lʼentretien 
de ces installations devront être prévus pendant toute la durée du chantier par lʼentreprise. 
- Grues à tour 
Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grues des dispositions de la circulaire ministérielle du 9 juillet 1987 et de la 
recommandation CNAM du 18 Novembre 1987 ainsi que du décret 93/41 du 11/01/1993. 
Nota 1 : 
En aucun cas les grues ne pourront survoler les zones extérieures et voies accessibles au public ainsi que les propriétés limitrophes, 
pendant toute la durée des travaux. Tous les frais nécessaires à la mise en place de pièces spéciales assurant le blocage de la 
manœuvre des grues limitée aux zones précitées, sont inclus dans le poste "Installation de chantier". 
Nota 2 : 
Les installations de chantier ne devront pas perturber la réception de télévision et autres appareils radio dans les constructions 
situées en périphérie du projet. Toutes coordinations et relations avec les services concédés : sujétions à inclure dans montant global 
du poste "Installation de chantier". 
- Compte PRORATA 
Mise en place du compte prorata si le chantier est réalisé en Corps dʼétats Séparés. 
Responsable : Le représentant du lot GROS ŒUVRE. 
Gestionnaire : Lot GROS ŒUVRE. 
Contenu : 
! Prescriptions communes 
! Frais de nettoyage de chantier venant en plus du nettoyage exigé pour chaque corps dʼétat. 
! Frais de changement de bennes. 
! Frais de consommations électriques, eau. 
! Frais occasionnés par le remplacement de fourniture endommagées ou volées pour lesquelles les responsables restent 

indéterminés. 
Le nettoyage (bâtiment et abords), devra être tenu constamment en état de propreté en cours de travaux, les Entreprises de chaque 
corps d'état devront le nettoiement et l'enlèvement des gravois aux décharges publiques. Le nettoyage pourra être demandé à tout 
moment par le Maître d'Ouvrage à l'Entreprise qu'il juge responsable de la malpropreté du chantier. 
Le nettoyage du chantier sera réalisé en plusieurs phases :  
 ! Une première phase à la fin du lot GO à la charge de celui-ci, avec contrôle consigné ; 
 ! Une deuxième phase à la charge du lot GO pour tous les parkings, jardins et extérieurs à lʼannonce des OPR. 

Nettoyage permettant le constat des sols sans lavage à grande eau. 
 ! Une troisième phase à la charge du lot GO pour les autres locaux pour la réception. 
 ! Une quatrième phase pour un nettoyage définitif très fin avant livraison à la charge du lot peinture. 
En cas de non-exécution, le nettoiement sera commandé à une autre Entreprise et les frais de ce nettoiement seront portés en 
déduction des situations de l'Entreprise jugée responsable. 
 
3.1.3  Implantation des ouvrages 
Lʼentreprise du présent lot doit faire réaliser lʼimplantation des pieux par un géomètre agréé par le Maître dʼŒuvre. Il devra tenir 
compte de lʼimplantation des mitoyens. 
Cette implantation sera réalisée à partir des repères généraux dʼimplantation (2axes) fournis par le maître dʼouvrage. Les repères des 
piquetages doivent être conformes au DTU 13.2 article 1.14 
 
3.2  Infrastructures - Fondations 
 
Généralités : 
Chaque poste comprendra toutes les sujétions de liaison, réservations, mises en œuvre de feuillures, engravures, larmiers, becquets 
en béton, bandeaux, costières, corbeau, incorporations, etc. ... 
Chaque poste inclut les sujétions de phasages et travail par partie pour les ouvrages en béton armé. 
Avant tout bétonnage, lʼentrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille en présence du Maître dʼŒuvre et du contrôleur technique. 
Il doit réaliser les fondations avec toutes les précautions nécessaires qui sʼimposent, éviter la contamination du béton par le terrain. 
La finition du fond de fouille doit être exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de telle sorte que 
les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles 
que le terrain dʼensemble, doivent être purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente à celle du sol 
en général. 
Dans le cas où une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, lʼentrepreneur doit envisager le 
compactage du sol de remplacement. Dans les mêmes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc. ...), susceptibles 
de former des points durs sous lʼassise des fondations, doivent être enlevés. Le cas échéant, lʼentreprise devra mettre en œuvre 
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lʼensemble des solutions techniques permettant le mise en œuvre des fondations lors de la rencontre de point durs dans le sol 
quelque en soit la nature. 
Lors des phases de terrassements, exécution des infrastructures, lʼentreprise doit lʼensemble des précautions lors de la rencontre 
des réseaux existants, elle doit lʼensemble des dévoiements et éventuellement la mise en place de réseaux provisoire de façon à ne 
pas affecter le bon fonctionnement des réseaux restant en activité (alimentation voisine, réseaux voirie, etc. ...), elle devra le cas 
échéant lʼensemble des reconnaissances des réseaux (DICT). 
Les bétons utilisés correspondront à la classe dʼexposition référencée dans la Norme NF-EN 206-1. Des essais de compressions sur 
des éprouvettes de béton prélevées sur chantier devront être réalisés et une copie des PV à 28 jours sera transmise. 
Les fondations seront réalisées suivant lʼétude de sol, les reconnaissances complémentaires effectuées par lʼentreprise et calculs du 
BET structures de lʼentreprise, avec plans dʼexécution soumis à lʼapprobation du géotechnicien, du contrôleur technique et du Maître 
dʼŒuvre. Un dallage général en béton armé est prévu sur la totalité du sous-sol du bâtiment collectif. 
Le BET structure de lʼentreprise sʼassurera que les tassements sont acceptables par lʼouvrage et les avoisinants. 
 
3.2.1  Béton de propreté 
Réalisation de formes de propreté en béton maigre C16/20 à lʼemplacement de tous ouvrages en béton armé reposant sur le sol. 
Celui-ci aura une épaisseur minimale de 5 cm et la surface sera arasée de niveau. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.1/13.2   
Position:     Béton de propreté sous éléments de fondations, Suivant plans de structure béton de lʼentreprise 
 
3.2.2  Gros Béton de Rattrapage 
Remplissage en gros béton non armé, suivant nécessité au droit des fondations décalées, remplissage de poches, assise des 
fondations au bon sol, etc... Compris le nettoyage des fouilles à la main. Le blindage éventuel est à reprendre. 
En fonction du rapport de sol établi, lʼentreprise prendra en compte les surconsommations de gros béton de rattrapage induite par le 
système de fondations retenues. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.1/13.2   
Position:     Gros béton sous éléments de fondations, Suivant plans de structure béton de lʼentreprise 
 
3.2.3  Plots BA - Semelles isolées en béton armé - Semelles filantes en béton armé 
Les semelles seront exécutées en béton armé XC2 avec incorporation dʼun hydrofuge de masse à raison de 1% du poids de ciment 
et seront ferraillées. Ferraillages suivant plans de détails du bureau d'études de béton armé de l'entreprise. Les semelles pourront 
être coulées à pleine fouille si l'exécution de la tranchée le permet. Dans le cas contraire, elles seront coffrées et ceci sans 
supplément de prix. 
Les ciments employés et adjuvants éventuels devront être compatibles avec les eaux résiduelles en fond des fouilles dans le cas de 
bétonnage en milieu humide. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.1/13.2   
Position:     Suivant plans de structure béton de lʼentreprise 
 
3.2.4  Voiles BA Vide Sanitaire (Y compris Poteaux, Fosse ascenseur, Chainages et Raidisseurs) 
Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités : 
! En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE lʼentreprise (sans que le dosage soit inférieur à 

350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2. 
! Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc.... 
Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront 
soigneusement vibrés et mis en œuvre dans des coffrages soignés. Incorporations des tubes divers des lots techniques en 
coordination avec les entreprises concernées. Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.1/13.2   
Position:     Voiles soubassement vide sanitaire, Fosse ascenseur, selon plan BET structure de lʼentreprise 
 
3.2.5  Planchers béton P et H polystyrène 
Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis polystyrène à languette, suivant étude thermique. 
Mise en œuvre suivant indications des plans BET de lʼentreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.  
Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de 
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées après décoffrage. 
Sont à prévoir tous les chevêtres nécessaires pour trémies d'escaliers et dʼascenseurs, gaines verticales et autres suivant les 
indications des plans de l'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement 
rebouchés après passage des canalisations et fourreaux divers. 
L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revêtements de 
sols intérieurs qui devront régner aux même nu d'un même niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux 
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes. 
Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées à la taloche et lissée avec suppression de toutes 
les arêtes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées. 
Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Lʼisolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront à 
transmettre en phase EXE pour validation.  
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Plancher haut VS 
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3.2.6  Drainage périmétrique 
Sur les parties arrières des bâtiments (Groupe Scolaire et Salle des Sports) en contact avec les terres, réalisation d'une surface 
ENKADRAIN, FONDALINE DELTA MS ou équivalent. Y compris solin en tête. Fourniture et pose de tuyau perforé en PVC Ø 150 
mm, posées sur cunette minimale 0,5 %. Comblement de la tranchée constitué par : 
! barrière drainante type DELTA MS ou similaire, avec profil de finition sur le dessus.  
! Un géotextile 200 g/m2 posé sur le drain et remonté le long du mur. 
! Un lit de cailloux 5/20 de 0,30 m dʼépaisseur soigneusement compacté.  
! Ecran étanche par film polyéthylène armé de 250 microns. 
! Complément de la tranchée en tout-venant.  
!  Raccordement au réseau enterré extérieur avec regard de visite au droit du raccordement.  
! Raccordement aux canalisations enterrées. 
Les eaux seront évacuées par un réseau extérieur EP. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5 
Position:     Ensemble des voiles contre terre 
 
3.3  Superstructure RDC  
Nota : L'ensemble des supports des façades et murs extérieurs et intérieur pour les refends devant permettre d'appliquer directement une 
peinture ou enduit de finition devront être exempts de toutes balèvres, défauts quelconques et avoir des parements très propre et très 
soignée. Si l'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un ponçage 
et un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
 
3.3.1  Voiles BA murs enterrés 
Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités : 
! En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE lʼentreprise (sans que le dosage soit inférieur à 

350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2. 
! Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc.... 
Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront 
soigneusement vibrés et mis en œuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester brutes de décoffrage, aptes à 
recevoir les travaux de peinture après ragréage, meulage des balèvres, reprises des angles et arêtes vives par le présent lot. 
Incorporations des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Coffrages soignés pour les 
surfaces devant rester apparentes, y compris ragréage général après décoffrage y compris débulage et ragréage, coffrage à 
parement P4. Les reprises de bétonnage et les joints entre banches seront poncés et ragréés pour l'obtention de surfaces 
parfaitement planes. 
Tous les trous des écarteurs de banches seront parfaitement rebouchés en matériaux pleins et arasés de niveau. L'ensemble des 
supports des façades et murs intérieurs devront permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si l'état général 
des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage 
sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Voiles murs enterrés 
 
3.3.2  Murs en agglomérés de ciment 
Les murs seront réalisés en agglo de ciment, épaisseurs suivant note de calculs et plans, 20cm suivant note de calculs et plans. 
Suggestion dʼarase étanche au droit du dallage. 
L'ensemble des supports des façades et murs intérieurs devra permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si 
l'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un enduit général 
de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Voiles niveaux RDC 
 
3.3.3  Poteaux 
Tous les poteaux devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Poteaux en béton armé 
      
3.3.4  Poutres BA 
Tous les poutres devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Poutres en béton armé 
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3.3.5  Linteaux 
Tous les Linteaux devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Linteaux en béton armé 
 
3.3.6  Appuis et seuils en pierres 
Les appuis des fenêtres et les seuils des portes-fenêtres seront réalisés en pierres de pays et comporteront des relevés formant 
rejingot. Finition parfaitement lissée. Pente générale vers l'extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie. ( la hauteur du 
seuil de la porte-fenêtre ne devra en aucun cas être supérieur à 2 cm) 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Suivant plans architecte et suivant réglementation, sur toutes les baies 
 
3.3.7  Planchers béton P et H négatif – dalle pleine 
Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis négatif – dalle pleine. 
Mise en œuvre suivant indications des plans BET de lʼentreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.  
Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de 
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées après décoffrage. 
Sont à prévoir tous les chevêtres nécessaires pour trémies d'escaliers et dʼascenseurs, gaines verticales et autres suivant les 
indications des plans de l'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement 
rebouchés après passage des canalisations et fourreaux divers. 
L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revêtements de 
sols intérieurs qui devront régner aux même nu d'un même niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux 
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes. 
Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées à la taloche et lissée avec suppression de toutes 
les arêtes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées. 
Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Lʼisolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront à 
transmettre en phase EXE pour validation.  
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Plancher haut RDC 
 
3.3.8  Drainage périmétrique 
Sur les parties arrières des bâtiments (Groupe Scolaire et Salle des Sports) en contact avec les terres, réalisation d'une surface 
ENKADRAIN, FONDALINE DELTA MS ou équivalent. Y compris solin en tête. Fourniture et pose de tuyau perforé en PVC Ø 150 
mm, posées sur cunette minimale 0,5 %. Comblement de la tranchée constitué par : 
! barrière drainante type DELTA MS ou similaire, avec profil de finition sur le dessus.  
! Un géotextile 200 g/m2 posé sur le drain et remonté le long du mur. 
! Un lit de cailloux 5/20 de 0,30 m dʼépaisseur soigneusement compacté.  
! Ecran étanche par film polyéthylène armé de 250 microns. 
! Complément de la tranchée en tout-venant.  
!  Raccordement au réseau enterré extérieur avec regard de visite au droit du raccordement.  
! Raccordement aux canalisations enterrées. 
Les eaux seront évacuées par un réseau extérieur EP. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5 
Position:     Ensemble des voiles contre terre 
 
3.4  Superstructure niveau +1  
Nota : L'ensemble des supports des façades et murs extérieurs et intérieur pour les refends devant permettre d'appliquer directement une 
peinture ou enduit de finition devront être exempts de toutes balèvres, défauts quelconques et avoir des parements très propre et très 
soignée. Si l'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un ponçage 
et un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
 
3.4.1  Voiles BA murs enterrés 
Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités : 
! En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE lʼentreprise (sans que le dosage soit inférieur à 

350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2. 
! Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc.... 
Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront 
soigneusement vibrés et mis en œuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester brutes de décoffrage, aptes à 
recevoir les travaux de peinture après ragréage, meulage des balèvres, reprises des angles et arêtes vives par le présent lot. 
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Incorporations des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Coffrages soignés pour les 
surfaces devant rester apparentes, y compris ragréage général après décoffrage y compris débulage et ragréage, coffrage à 
parement P4. Les reprises de bétonnage et les joints entre banches seront poncés et ragréés pour l'obtention de surfaces 
parfaitement planes. 
Tous les trous des écarteurs de banches seront parfaitement rebouchés en matériaux pleins et arasés de niveau. L'ensemble des 
supports des façades et murs intérieurs devront permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si l'état général 
des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage 
sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Voiles murs enterrés 
 
3.4.2  Murs en agglomérés de ciment 
Les murs seront réalisés en agglo de ciment, épaisseurs suivant note de calculs et plans, 20cm suivant note de calculs et plans. 
Suggestion dʼarase étanche au droit du dallage. 
L'ensemble des supports des façades et murs intérieurs devra permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si 
l'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maître d'Œuvre pourrait exiger à l'entrepreneur du présent lot un enduit général 
de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Voiles niveaux +1 
 
3.4.3  Poteaux 
Tous les poteaux devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Poteaux en béton armé 
      
3.4.4  Poutres BA 
Tous les poutres devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Poutres en béton armé 
 
3.4.5  Linteaux 
Tous les Linteaux devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, ossature 
intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit 
inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant 
règles de concept et de calcul. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 20/21/23.1 
Position:     Linteaux en béton armé 
 
3.4.6  Appuis et seuils en pierres 
Les appuis des fenêtres et les seuils des portes-fenêtres seront réalisés en pierres de pays et comporteront des relevés formant 
rejingot. Finition parfaitement lissée. Pente générale vers l'extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie. ( la hauteur du 
seuil de la porte-fenêtre ne devra en aucun cas être supérieur à 2 cm) 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Suivant plans architecte et suivant réglementation, sur toutes les baies 
 
3.4.7  Planchers béton P et H  
Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis. 
Mise en œuvre suivant indications des plans BET de lʼentreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.  
Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de 
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées après décoffrage. 
Sont à prévoir tous les chevêtres nécessaires pour trémies d'escaliers et dʼascenseurs, gaines verticales et autres suivant les 
indications des plans de l'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement 
rebouchés après passage des canalisations et fourreaux divers. 
L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revêtements de 
sols intérieurs qui devront régner aux même nu d'un même niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux 
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes. 
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Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées à la taloche et lissée avec suppression de toutes 
les arêtes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées. 
Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Lʼisolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront à 
transmettre en phase EXE pour validation.  
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Plancher haut +1 
 
3.4.8  Acrotères en béton armé 
Toutes les acrotères devront être réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe dʼexposition XC2, 
ossature intérieure classe XC 1 conformément à la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le 
dosage soit inférieur à 350 kg/m3), coffrage à parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures 
déterminées suivant règles de concept et de calcul. Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Y compris armatures pour fonctionnement. Traitement suivant choix architecte 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Acrotère en toiture terrasse, selon plan BET structure de lʼentreprise 
 
3.4.9  Edicule ascenseur 
Epaisseurs et dimensions suivant indications du lot ascenseur. 
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les faces supérieures des dalles recevant une étanchéité 
seront surfacées à la taloche et lissée avec suppression de toutes les arêtes dues aux reprises de coulage. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Edicule ascenseur 
 
3.4.10  Dallage sur terreplein 
Lʼexécution du dallage doit être conforme aux DTU 13.3. Béton utilisé avec classe dʼexposition XC1 conformément à la Norme NF-
EN 206-1 
Réalisation dʼune dalle portée sur terre-plein suivant préconisations du rapport dʼétudes de sol, comprenant :  
! Recompactage du fond de forme, 
! Feutre non tissé sur le fond de forme, film polyane armé de 150 microns soudés avec remontées de 0.15m le long des 

différentes élévations, à recouper après exécution du dallage 
! Forme constituée par un hérisson en tout venant compacté de 20cm dʼépaisseur minimum, compacté soigneusement par 

couche mince, conformément au rapport de sol pour obtenir un module de Westergard Kw > 50Mpa/m. 
! Dallage armé de fibre métalliques (20 kg/m3 au minimum) épaisseur selon notice technique et descente de charge des engins 

( + fréquence de passage, notice à faire réaliser par un BET Dallage), réalisé en béton de gravillon armé CLK, dosage suivant 
calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit inférieur à 250 kg/m3), reposant sur hérisson, avec armatures (mini 
0,2% de la section béton dans les deux directions) suivant calculs B.E.T. Sujétion de calage soigné, etc... 

! Joints de construction par sciage et remplissage des joints de retrait selon les spécifications techniques tous les 35m2. 
! Finition hélisurfacée simple.  
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Dallage terrasse salle du conseil 
 
3.5  Ouvrages BA 
 
3.5.1  Casquette BA Entrée, salle du conseil et fontaine 
Epaisseurs, suivant indications des plans BET de lʼentreprise et suivant la réglementation NRA. 
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les faces supérieures des dalles recevant une étanchéité 
ou un sol scellé seront surfacées à la taloche et lissée avec suppression de toutes les arêtes dues aux reprises de coulage. 
Stabilité au feu suivant réglementation. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Casquettes BA tous niveaux 
 
3.5.2  Corniches BA   
Réalisation en BA, épaisseur selon plan BET structure de lʼentreprise et plan architecte, de longueur et de largeur suivant plans, 
compris toutes sujétions. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:     Corniches toiture 
 
3.5.3  Escaliers extérieurs 
Les escaliers seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la NRA).  
Les dimensions des marches des escaliers devront respecter :  
!  Les règles de lʼart  :  60cm!2h+g!64cm  
      H!17cmetg"28cm  
! Les Normes PMR 
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Finition lissée pour toutes les faces vues (marches, contremarches et sous-faces) permettant la mise en place dʼun revêtement, 
décaissés nécessaires pour revêtements de sols épais tels que carrelage, chapes et sʼil n'était pas satisfaisant, le Maître d'Oeuvre 
pourrait exiger de l'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans 
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettre d'appliquer 
directement le revêtement de finition. 
Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en œuvre d'un joint coupe-feu selon règlementation et 
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple à base de fibres minérales à haute teneur en silice, 
joint à la pompe élastomère 1ère catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou 
équivalent. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:    Extérieur BA  Suivant plans architecte 
 
3.5.4  Rampe PMR 
Les rampes dʼaccès seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la 
NRA).  
Les dimensions devront respecter :  
! Les Normes PMR 
Finition lissée pour toutes les faces vues permettant la mise en place dʼun revêtement, décaissés nécessaires pour revêtements de 
sols épais tels que carrelage, chapes et sʼil n'était pas satisfaisant, le Maître d'Oeuvre pourrait exiger de l'entrepreneur du présent lot 
un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans 
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettre d'appliquer 
directement le revêtement de finition. 
Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en œuvre d'un joint coupe-feu selon règlementation et 
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple à base de fibres minérales à haute teneur en silice, 
joint à la pompe élastomère 1ère catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou 
équivalent, pour une finition à peindre par le lot Peinture. 
Protection des marches pendant la phase chantier. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:    Rampe PMR  
 
3.5.5  Escaliers intérieurs 
Les escaliers seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la NRA).  
Les dimensions des marches des escaliers devront respecter :  
!  Les règles de lʼart  :  60cm!2h+g!64cm  
      H!17cmetg"28cm  
! Les Normes PMR 
Finition lissée pour toutes les faces vues (marches, contremarches et sous-faces) permettant la mise en place dʼun revêtement, 
décaissés nécessaires pour revêtements de sols épais tels que carrelage, chapes et sʼil n'était pas satisfaisant, le Maître d'Oeuvre 
pourrait exiger de l'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de l'entrepreneur. 
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans 
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettre d'appliquer 
directement le revêtement de finition. 
Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en œuvre d'un joint coupe-feu selon règlementation et 
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple à base de fibres minérales à haute teneur en silice, 
joint à la pompe élastomère 1ère catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou 
équivalent, pour une finition à peindre par le lot Peinture. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1 
Position:    Intérieur BA  Suivant plans architecte 
 
3.6  Maçonnerie et ouvrages en pierres 
 
3.6.1  Muret en pierres 
Muret en pierres de pays deux faces y compris fondation et toutes sujétions. 
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5 
Position:     Entrée Mairie, escalier et rampes PMR 
 
3.6.2  Muret en pierres 
Muret en pierres de pays deux faces y compris fondation et toutes sujétions. 
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5 
Position:     Terrasse +1 
 
 
 



Construction de la Mairie Construction d'un Groupe Scolaire et dʼune Salle de Sport 
Maître d'Ouvrage : Commune de Castirla   Maître d'ouvrage : Commune de Belgodère   

!

!  S.a.r.l.  Alpha Architecture       CCTP Lot n° 2 Gros Œuvre                              

!
19 !

3.6.3  Habillage des façades en pierres 
Habillage des façades en pierres de pays y compris echafaudage, fondation et toutes sujétions. 
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5 
Position:     Façades Est 
 
3.7  Charpente Fermette industrielle 
Dessins et calculs à fournir par le titulaire du présent lot au maître d'œuvre et au bureau de contrôle technique pour accord. 
L'entrepreneur pourra réaliser ses ouvrages en utilisant : 
 une charpente traditionnelle  
 une charpente industrialisée  
 une poutraison porteuse de forte inertie 
La conception de la charpente doit permettre la mise en place normale des gouttières, de l'isolation des combles, des conduits de 
VMC, des extracteurs, des équipements nécessaires au fonctionnement, des souches diverses, des trappes d'accès aux combles, 
etc.... 
L'Entrepreneur réclamera, en temps utile, aux corps d'état intéressés les plans de leurs ouvrages pour établir les plans de fermettes 
en conséquence. Les chevêtres seront établis au droit des souches VMC, des lucarnes, des trappes d'accès aux combles, conduits 
et gaines verticales diverses, y compris remplissages périphériques servant de support aux bandes de plomb. 
 
3.7.1  Fermettes et Ossatures particulières 
Elles seront conçues et réalisées comme suit : 
 Charpentes bois industrialisées, assemblées par connecteurs métalliques. 
 Sections et espacement calculés suivant les portées et charges appliquées. 

La fixation sur le gros-œuvre se fera par équerres métalliques galvanisées clouées sur les fermes et chevillées dans le béton 
ou la maçonnerie existante. 

Le plan général de charpente intégrera : 
 les sujétions diverses pour réalisation des croupes, arêtiers, des fermes tronquées. 
 Les contreventements, les lisses d'anti-flambement, les entretoises.... 
 Les moises des arbalétriers et des entraits dans le cas de 1/2 ferme. 
 La mise en place dʼun grillage faisant office de cache moineaux. 
 Toutes les sujétions nécessaires à la réalisation des points particuliers de la couverture, croupes, solins, etc... 
L'ensemble de la charpente doit, par ailleurs, permettre la mise en place des diverses canalisations, des conduits de ventilations 
primaires, des conduits de ventilation dʼextraction et une circulation correcte pour l'entretien des installations. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
 
3.7.2  Ossatures particulières pour souche de cheminée 
Réalisation dʼune façon de chevêtre en sapin, bois traité, pour réservations en toiture (conduits de cheminée) dans la charpente bois 
ci-dessus, comprenant tous bois complémentaires, toutes préparations des abergements, coupes, fixations sur charpente bois, 
remplissage périphérique servant de support aux bandes de plomb et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Les fixations des chevrons sʼentendent de type clous spécifique en acier galvanisé et traité anti-corrosion. 
Traitement des bois au moyen de lasures fongicides, insecticides et anticryptogamique avant pose. Les certificats de traitement des 
bois seront à transmettre au bureau de contrôle. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
 
3.7.3 Solivage 
Fourniture, et mise en place de solives brut de sciage de section appropriée, en sapin massif pour support de plancher traité 
fongicide insecticide, posé suivant plans et coupes avec appuis sur entraits de charpente y compris toutes sujétions de pose.  
Section : suivant plan de charpente. 
 
3.7.4  Ecran sous toiture 
Fourniture et pose dʼécran sous toiture en lés en pose tendue de chez TERREAL type Esterre ou équivalent, comprenant : 
 Ecran de sous toiture 
 Recouvrement des lés selon pente de toiture _ Bande adhésive pour la jonction des lés 
   
3.7.5  Couvertures support PST 
Fourniture et mise en œuvre de couverture modèle tôles PST / gamme soutuiles 190, 230 ou maxi soutuile 230FR. 
Caractéristiques des tuiles conformes à la norme NF EN 1304. 
Compris toutes pièces dans la gamme du fabricant et notamment: abouts de faîtières, sous-faîtières, rives droites et gauches, tuiles à 
douille, chapeau, etc.. 
Mise en œuvre suivant avis technique. Après pose, les toitures seront nettoyées. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
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3.7.6  Faîtage étanche 
Fourniture et mise en œuvre dʼun faîtage étanche de la gamme ci dessus. 
Caractéristiques conformes à la norme NF EN 1304. 
Mise en œuvre suivant avis technique. Après pose, les toitures seront nettoyées. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
 
3.7.7  Lauzes 
Mise en œuvre de lauzes de pays en parement. 
Pose collée au sika. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
 
3.7.8  Souche de cheminée 
Mise en œuvre dʼune souche de cheminée conforme au PC et aux préconisation de lʼArchitecte des Bâtiments de France. 
Réglementation de référence :  D.T.U. 31.1/31.3 
Position:    Toiture 
 
3.7.9  Gouttière pendante zinc 
Fourniture pose, et mises en œuvres conformes aux règles de l'art y compris toutes sujétions, de gouttières pendantes en ZINC à 
faire agréer par l'architecte et formant chéneaux de collecte des EP toiture en rive d'égouts conformément aux plans, y compris 
ouvrages annexes, façon de pente, crochets, besaces et bande sous premier rang de tuile suivant spécification de lʼarchitecte. 
 Fixations sur crochets galvanisé emboutis, fixés sur ossature bois, compris sujétions. 
 Divers accessoires de finition (naissances conique à dilatation – section à définir, talons dʼextrémité, éléments dʼangle, etc...). 
 Assemblages des éléments par emboîtement et joint silicone étanche, compris finition soigné. 
Sections suivant calculs des débits, réglage des différentes pentes. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant 
et aux D.T.U. 
Réglementation de référence :  D.T.U.  
Position:    Toiture 
 
3.7.10  Descentes EP en zinc 
Fourniture pose, et mises en œuvres conformes aux règles de l'art y compris toutes sujétions, de descente EP en ZINC à faire agréer 
par l'architecte pour collecte des EP toiture, positionnées aux angles conformément aux plans, y compris ouvrages annexes, façon 
de pente, crochets, etc. ... 
Divers accessoires de finition (naissances conique à dilatation – section à définir, talons dʼextrémité, éléments dʼangle, etc...). 
Assemblages des éléments par emboîtement et joint silicone étanche, compris finition soigné. 
Sections suivant calculs des débits. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. 
Localisation : 
Descentes EP visibles selon plan toiture architecte  
Descentes EP positionnées sur les corniches selon plan toiture architecte 
 
3.7.11  Dauphins 
Fourniture pose, et mises en œuvres conformes aux règles de l'art y compris toutes sujétions, de dauphins en fonte à faire agréer par 
l'architecte pour réaliser les terminaisons des EP toiture, positionnées aux angles conformément aux plans, y compris ouvrages 
annexes, etc. ... 
Localisation : 
En pieds des descentes EP 
 
3.8  Ouvrages divers 
 
3.8.1 Réservation et scellement 
  Pour mémoire. 
 
3.8.2 Bande dʼéveil à la vigilange 
  Pour mémoire. 
 
3.8.3 Trottoirs en Béton 
Mise en place de béton balayé coloré sur les trottoirs sur une épaisseur de 0,10 m avec point de retrait / flexion tous les 3.50 m.  
Le béton sera armé dʼun treillis soudé ou de fibre de verre incorporée ou béton lors du malaxage en centrale. 
La coloration du béton sera définie par le maître dʼouvrage après présentation dʼéchantillon proposé par lʼentreprise. 
A réaliser :  

"!Couche de fondation en GNT 0/315 sur 0,25 m. 
"!Mise en place de béton balayé coloré sur les trottoirs sur une épaisseur de 0,10 m avec point de retrait  

Le béton sera armé dʼun treillis soudé ou de fibre de verre incorporée ou béton lors du malaxage en centrale. 
La coloration du béton sera définie par le maître dʼouvrage après présentation dʼéchantillon proposé par lʼentreprise.  
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3.8.4 Trottoirs en Pierres  
Les travaux comprennent : 
- Fourniture et pose de revêtement de sol en pierre de pays au droit des trottoirs et des accès à lʼimmeuble (Voitures et piétons). 
La pierre devra ressembler le plus possible à celle déposées. Le choix de celle-ci sera soumis à lʼapprobation du Maître dʼœuvre et 
du Maitre dʼOuvrage. 
- Toute sujétion de finition. 
Réglementation de référence :  DTU 20.1 
Position :     Suivant plan. 
 
3.9  Ouvrages divers 
 
3.9.1 Fontaine 
Les travaux comprennent : 

- Fourniture et pose dʼune fontaine préfabriquée. Le choix de celle-ci sera soumis à lʼapprobation du Maître dʼœuvre et du 
Maitre dʼOuvrage. 

Utilisation pour partie des éléments récupérés lors de la démolition. 
- Toute sujétion de finition. 
Réglementation de référence :  DTU 20.1 
Position :     Suivant plan. 
 
3.9.2 Cheminée  
Les travaux comprennent : 
- Fourniture et pose dʼune cheminée préfabriquée. Le choix de celle-ci sera soumis à lʼapprobation du Maître dʼœuvre et du Maitre 
dʼOuvrage. 
- Toute sujétion de finition. 
Réglementation de référence :  DTU 20.1 
Position :     Suivant plan. 
 
3.9.3 Conduit  
Les travaux comprennent : 

- Fourniture et pose de boisseaux préfabriqué type conduit de cheminée. 
- Dimenssions intérieures 50x50. 

Toute sujétion de finition. 
Réglementation de référence :  DTU 20.1 
Position :     Suivant plan. 
 
 
3.5  Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
 
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pièces particulières à chaque lot, comprendra au 
minimum les pièces décrites ci-après. Le nombre dʼexemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pièces générales du 
marché. A défaut de précision, il sera prévu 3 exemplaires papiers et un CD-Rom. 
Contenu du DOE 
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom. 
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au 
Maître dʼœuvre et au bureau de contrôle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et 
les remettront impérativement au Maître dʼœuvre une semaine avant la réception des travaux. 
Ce dossier comprend lʼensemble du dossier dʼexécution avec plan de récolement de lʼentrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, 
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... Lʼensemble de ces documents porte de manière 
explicite la mention « Document conforme à lʼexécution » dans le cartouche. 
Toutes ces pièces devront être remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux. 
Le dossier des matériaux et essais en langue française, comprenant :  
! Les fiches techniques des matériaux et matériels, 
! Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matière, etc...),  
! Les procédures dʼagrément particulières (ATEX, BBC Effinergies,...),  
! Les certificats dʼessais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse dʼeau, etc...),  
! Les certificats de qualité de mise en œuvre éventuels,  
! Les fiches dʼessais internes ou externes de toute nature, fiches dʼautocontrôles,  
! Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.  
! La synthèse dʼétude thermique 
! Attestation de non-conformité 
! Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et lʼentretien des ouvrages. 
Lʼentreprise devra fournir, un dossier d'exécution soigneusement mis à jour comportant : 
! les plans des ouvrages enterrés (fondations, assainissement, réseaux divers, etc...), 
! les plans des ouvrages de structure (tant en infrastructure qu'en superstructure) compris coffrages et ferraillages, 
! PV de classement des bétons. 
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4  Cadre du DPGF 
 
Les entreprises devront répondre à lʼappel dʼoffres en suivant lʼordre établi du cadre de bordereau, même sʼil est fait en application de 
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants. 
Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra être présenté avec le même cadre de bordereau, en 
reprenant les mêmes articles. 
 
A …………………. , Le ……………………………………… 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention manuscrite 
"Lu et approuvé" 
Signature et cachet de l'entrepreneur 
 
 



02 Gros œuvre

02.1 Travaux préparatoires
Etudes d'exécution / Plans Structure Ens. 1
Installation de chantier et repliement des installations Ens. 1
Clôture de chantier, accès et balisage Ens. 1
Implantation et piquetage des ouvrages Ens. 1

02.2 Infrastructures et Fondations
Mise à la terre Ens. 1
Béton de propreté m3 7
Gros béton de rattrapage m3 0
Béton armé pour plots et semelles de fondation m3 25
Voiles BA VS m3 25
Arase étanche et protection à base de bitume ml 110
Planchers poutrelles et hourdis polistyrène m2 130
Drain périphérique ml 40
Cunette BA ml 40

02.3 Superstructure niveau RDC
Voiles BA murs entérrés m3 22
Voiles en agglos m2 135
Poteaux BA m3 1
Poutres BA m3 5
Linteaux BA m3 1
Apuis et seuils coullés en place BA ml 10
Planchers poutrelles et hourdis négatifs m2 165
Cunette BA ml 30

02.4 Superstructure niveau +1 et toiture
Voiles BA murs entérrés m3 10
Voiles en agglos m2 230
Poteaux BA m3 1
Poutres BA m3 5
Linteaux BA m3 1
Apuis et seuils coullés en place BA ml 11
Planchers poutrelles et hourdis polistyrène m2 40
Acrotères BA m3 4
Edicule ascenseur Ens. 1
Dallage pour Terrasse Extérieure m2 40

02.5 Ouvrages BA
Casquette BA Entrée et Salle Commune Niveau RDC m3 6
Casquette BA Salle du Conseil niveau +1 m3 3
Casquette BA Fontaine Niveau RDC m3 2
Corniche BA ml 44
Escalier extérieur BA m3 2
Rampe PMR m2 30
Escalier intérieur niveau RDC / niveau +1 Ens. 1

02.6 Maçonnerie et Habillage en Pierres
Muret en Pierres Entrée Niveau RDC Ens. 1
Muret en Pierres Terrasse niveau +1 Ens. 1
Habillage en Pierres Façades Est m2 70
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02.7 Charpente, Couverture, Gouttières et Descentes EP
Charpente type Fermettes m2 150
Ossature particulière pour Souche de Cheminée Ens. 1
Chevrons et Liteaux ml 850
Ecran sous toiture m2 150
Couverture support lauzes en tôle PST m2 150
Faîtage Etanche type PST ml 16
Lauzes m2 170
Solin en plomb ml 2,5
Souche de cheminéé Ens. 1
Gouttières en Zinc ml 36
Descentes EP en Zinc ml 20
Dauphin en pied de descente EP en Fonte Ens. 4

02.8 Ouvrages divers
Réservations et scellements Ens. 1
Bande d'éveil à la vigilance Ens. 1
Béton désactivé sol extérieur RDC m2 30
Sol extérieur en pierres de pays Terrasse niveau +1 ml 40

02.9 Fontaine et Cheminéé
Ensemble comprenant fontaine, murets, fond de bassin, 
glaci, sortie eau récupéré, bancs, évacuation, 
étanchéité, raccordement existant U 1
Ensemble cheminée complète + habillage  du conduit Ens. 1
Conduit en boisseaux préfabriqués 40x40 intérieur ml 7

H.T.
T.V.A. 10 %
T.T.C.

Les Quantités  sont données à titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement être calculées et vérifiées par l'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché à montant global et forfaitaire.

A ………………....., le ………….….. 2017 A ………………....., le ………….….. 2017

L'Entrepreneur  Le Maître d'Ouvrage 
Signatutre et Cachet de l'Entreprise 

précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"

TOTAL
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