Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 08 Revétements de Sols et Murs
1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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14 Documents de référence contractuels
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques normes, réglements
et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
DTU 52.1, 53.1, 55,
DTU 52.1 Revétements de sols scellés,
Norme NF P61202 (référence D.T.U.52.1) - annexe A - : revétements de sol scellés / étanchéité des sols par produits
hydrocarbones,
DTU 55 Revétements muraux scellés
NF P 15.010, 15.300 & 318, 18.101 et toutes normes applicables aux liants hydrauliques,
NF P 61.202.01, 101, 302, 341, 401, 402 a 408, 501 et 514,
NF P10-203-1 (DTU 20.12) - Conception du gros ceuvre en macgonnerie des toitures terrasses destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité,
NF P84-204-1 (DTU 43.1) - Travaux d’étanchéité avec éléments porteurs en magonnerie,
Norme NF. P 90-202 : Supports de revétements des sols sportifs
Norme NF EN 14-904 : Sols multisports intérieurs
Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d’'un avis technique favorable du C.S.T.B en cours de
validité, ou d’'un C.C.P, visé favorablement par un contréleur technique,
DTU 28.2, 53.2, 55,
NF S 31.010,
Norme B.01, C.08,
Les dispositions constructives, pose collée, des faiences sont définies dans le DTU 22.1 ainsi que dans les différents cahiers
des prescriptions techniques relatifs au collage, Cahier du CSTB n°2234 d'Avril 1988 et n° 2284 d'Avril 1996,
NF EN 649 : revétements de sols résiliants, revétements de sols homogenes et hétérogeénes a base de polychlorure de
vinyle,
NF EN 651 : revétements de sols résiliants, revétements de sols a base de polychlorure de vinyle sur mousse,
le fascicule 286 : cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revétements de sols minces,
DTU 53.2 : revétements de sols plastiques collés,
GS N°13 concernant les revétements céramiques col lés,
CPT N°2843 du CSTB pour les produits de lissage,
Les avis techniques et les cahiers des clauses techniques des produits employés, Les recommandations et notices de pose
du fabricant,
Les revétements de sols utilisés devront répondre a la classification UPEC des locaux dans lesquels ils sont utilisés. Cahier
du CSTB n° 3509 de Novembre 2004. Chapes et dalles a base de liants hydrauliques suivant DTU 26.2,
Les Reégles de Calcul de Résistance des matériaux propres a tous les éléments mis en ceuvre,
Les documents du REEF et avis techniques. o Les prescriptions des fabricants des produits,
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
Les réglements municipaux ou de police relatifs & la signalisation et & la sécurité de la circulation aux abords du chantier,
Les réglementations thermique et acoustique,
Rapports et recommandations du Bureau de Contrle et coordonnateur SPS,
Réglementation de la sécurité contre l'incendie,
Réglementation de la sécurité relative a I'entretien,
Réglements municipaux de voiries,
o Réglementations et dispositions particulieres applicables concernant I'accessibilité des personnes handicapées. Les
prescriptions de la circulaire interministérielle n® DGUHC 2007-5 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des batiments
recevant du public sont a respecter.
o Les arrétés de permis de construire délivrés pour cette opération.
Liste non limitative.

O OO0 O0OO0OOO0OO0OOoOOo

1.5 Prescriptions environnementales

Il sera systématiquement utilisé des produits certifiés dans les catégories qui le sont aujourd'hui ou, a défaut, justifiant de
caractéristiques équivalentes.

Les déchets seront triés puis évacués dans les bennes spécifiques prévues a cet effet.

Le revétement mural autour des douches et des baignoires sera carrelé sur une hauteur comme cela est décrit dans le CCTP du
présent lot.

Respect des indices du classement UPEC des revétements de sols, en référence aux recommandations définies par le CSTB selon
la nature des locaux intérieurs aux batiments. Les piéces non chauffées des logements munies d'un point d'eau doivent avoir des
parois verticales hydrofuges ou insensibles a I'eau en respect du DTU 25.41.

Le sol des appartements sera carrelé. Absence de moquette dans les séjours et les chambres, qui nuiraient a I'inertie nécessaire au
confort d’été. Les revétements de sol auront un affaiblissement acoustique pour éviter la propagation des bruits d'impact : revétement
de sol carrelage sur chape ciment posée sur matériau résilient acoustique.

Prévoir un revétement de sol clair (facteur d’absorption inférieur a 0,7) dans les piéces principales et dans la cuisine.

Pour obtenir une bonne qualité de I'air a I'intérieur des batiments, on évitera d’utiliser des revétements, des matériaux ou des produits
dégageant fortement des polluants tels que fibres, formaldéhyde, solvants, COV (Composé Organique Volatils).

Les colles seront autant que possible des colles acryliques en phase aqueuse. Un label environnemental (tel que le label EMICODE)
est souhaitable.
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1.6 Pénalités et réserves

1.6.1 Pénalités

Des tolérances de surfaces habitables pour les logements, des parements béton de dimensions pour les parkings et des tolérances
pour les délais de livraisons. Ces indications figurent dans le CCAP.

1.6.2 Levée des réserves

Si les travaux nécessaires a la levée des réserves n’ont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois a compter de la signature du
proces-verbal de livraison, le Maitre d’Ouvrage en accord avec le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux
par une entreprise de leur choix au dd de I'entreprise défaillante.

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Document a remettre par I’entrepreneur
A la remise de l'offre : L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :
- Une notice descriptive et explicative des installations proposées
- Planning de travaux
- Une notice de présentation de I'entreprise
- Références de I'entreprise en travaux et projet similaires
- Effectif de I'entreprise
- Effectif défini pendant la durée des travaux
- Qualification de I'entreprise
- Qualification du personnel
- Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre établi. Ces prix unitaires s’entendront
comprenant la fourniture, la main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les frais
généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.
Dans le cas ou la marque et le type d'appareil et ou matériaux seraient différents du présent CCTP, I'entrepreneur fournira une
nomenclature des matériels et ou matériaux proposés avec leurs principales caractéristiques.
L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans « guides ».
L’implantation et la disposition de toutes les parties, seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése.
La sélection précise de tous les matériaux et matériels sera soumise aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution.
L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :

- toutes les démarches administratives

- toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes locales

- aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier

- les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier

- prise en compte des dossiers architecte et structure
En fin de travaux, en complément du CCAP, I'entrepreneur fournira :
Notice d'exploitation et de maintenance conforme, celle-ci comprendra pour chaque élément fonctionnel la désignation, le repeére, la
localisation, la marque, le type, les caractéristiques techniques et la quantité Les gammes de maintenance, fréquence d’entretien.

2.2 Etendu du CCTP

Toutes références a des marques ou noms de produits commerciaux sont données a titre indicatif pour préciser un niveau de qualité
technique et/ou un aspect. Cependant, tout autre matériau ou matériel proposé en équivalence devra étre soumis a l'acceptation du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre sur présentation d'échantillons et de documentation technique détaillée dans le mois suivant
la notification du marché.

Chaque entreprise devra fournir avec son offre une liste des matériels et équipements envisagés pour la réalisation de ses
prestations. Cette liste comportera les marques, types et caractéristiques principales des fournitures envisagées.

Les prestations du présent lot sont complémentaires des autres lots du marché global de maniére a assurer la parfaite finition de
I'opération. L'entreprise aura donc pris connaissance des descriptifs des autres corps d'état afin de prévoir les travaux de
compléments qui lui incombent concernant l'interface entre les différents lots.

En outre, en complément de son propre CCTP et de celui des autres corps d'états, I'entreprise prendra connaissance et mettra en
application la notice commune a tous les lots (Lot Cahier des Clauses Techniques Communes).

L'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toute modification aux dispositions du projet, de nature a
améliorer la qualité des travaux de sa prestation ou de I'ensemble de 'ouvrage, sans augmentation du prix ni du délai d'exécution.

2.3 Echantillons

Préalablement a l'exécution, des échantillons et prototype de tous les matériaux mis en ceuvre seront soumis a l'agrément du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment t6t, en tenant compte des délais
d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Les échantillons et prototypes retenus resteront jusqu'a l'achévement des travaux a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de
I’Architecte.

Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons du matériau qu'il propose en
remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques et de qualité que le matériau d'origine.

lls sont soumis a la Maitrise d'ceuvre et au bureau de contrble pour examen, et éventuellement pour confirmation des performances.
La fabrication ne pourra étre entreprise qu'aprés accord de ces derniers. Tous les plans et PV de résistance au feu seront fournis
avant commande.
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Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de
I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par I'accord écrit du Maitre d'CEuvre.

Avant mise en ceuvre l'entrepreneur devra, pour chaque matériau, donner au Maitre d'CEuvre, la notice du fournisseur authentifiée
par celui-ci.

Il est demandé a l'entrepreneur de comprendre, au titre de son forfait, I'exécution, la présentation et mise en place provisoire
d'échantillons, ainsi que les modifications éventuelles a ceux-ci selon les demandes des maitres d'ceuvre.

Les modéles définitivement adoptés seront déposés au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.

2.4 Essais et contrdle

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder a ses frais, par des spécialistes et en présence du Maitre d'CEuvre ou de
son représentant aux prélévements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine tel qu'il résulte :

o Des textes en vigueur a la date d'exécution. o Des prescriptions particuliéres du C.C.T.P. de chaque lot.

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves. Les études de laboratoire,
essais et épreuves seront renouvelés aux frais de I'entrepreneur tant que leurs résultats ne s'avéreront pas concluants.

Au cas ou, a la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne correspondent pas aux spécifications du
présent document, le maitre d'ceuvre interdira I'emploi sur le chantier de ce matériau.

La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui refusé sera alors exigée et il sera procédé, sur ce dernier, aux mémes
essais que sur le précédent et dans les mémes conditions.

25 Coordination et réception des supports
L’entrepreneur du présent lot devra, avant de réaliser ses travaux, réceptionner les supports. Il devra notamment vérifier :

L’aspect, la propreté et la planéité de son support,

Les limites des tolérances dimensionnelles avant travaux de préparation,

Le nettoyage du chantier.
L'entrepreneur du lot Démolition-Gros ceuvre fera réceptionner, les supports neufs au présent lot, afin que les reprises nécessaires
soient faites dans de bonnes conditions de durée et de temps notamment en ce qui concerne le séchage des reprises et des fonds.
Lors de cette réception, un PV sera établi comprenant toutes les observations et reprises a effectuer par le lot Démolition-Gros
ceuvre.
Dans le cas ou les réserves émises lors de la réception des supports ne sont pas levées dans les huit jours, I’'entreprise du présent
lot en informera le Maitre d’ceuvre et ordre sera donné de les lever aux frais et risques de I’entrepreneur défaillant.
L’entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports existants, et prévoir toutes les prestations nécessaires et les travaux de
préparations avant pose des revétements de sols. L'entrepreneur se fiera aux traits de niveau tracés par le lot Démolition-Gros
ceuvre sur les murs et cloisons et qui doivent étre situés a 1 métre au-dessus des sols finis.

2.6 Tolérances
Selon D.T.U. 52.1 : sols scellés :
o] Tolérance sur la cote d'arase + ou - 5 mm
o] Tolérance de pose planéité sous la régle de 2 m fleche <3 mm,
o} Alignement de joint < ou = 2 mm en plus des tolérances de calibrage le long de la régle de 2 m.
Selon D.T.U. 55.2 : revétements muraux collés :
o] Tolérance de planéité sous la regle de 2 m écart <ou =5 mm.
o] Fleches mesurées sous un cordeau de 10 m <ou =10 mm. o Verticalité : écart <ou =5 mm sur 1 niveau.

Les coupes non conformes seront refusées et I’entrepreneur ne pourra en aucun cas s’opposer a leur reprise totale, conformément
aux regles de l'art.

NOTA :

Les tolérances ci-dessus définies s'entendent revétement fini, c'est-a-dire y compris les tolérances propres au support, elles sont
applicables tant au revétement de murs que de sols.

En cas de raccordement a un autre type de revétement, I'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour
satisfaire aux tolérances ci-dessus définies, notamment en ce qui concerne les niveaux, et méme si le revétement auquel il se
raccorde ne satisfait pas a ses tolérances propres, sauf a prévenir le Maitre d'CEuvre qui pourra définir, si besoin est, toute autre
méthode de raccordement.

2.7 Qualité des matériaux
Produits de revétements de sols et murs:
Les matériaux ou produits utilisés devront porter sans ambiguité les références exactes, leur classement, et les caractéristiques
techniques pour les produits de ragréage, colles, carreaux...
Une fiche descriptive accompagnera chacun des produits élaborés par le fabricant, celle- ci devra faire référence s'il y a lieu aux
spécifications et labels suivants :
o] Marque NF o Agrément ministériel,
o) Norme AFNOR,
0 Spécifications GPEM/PV,
o] Toute autre spécification dont I'origine doit alors étre précisée.
Colle et enduit de lissage :
Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer et soumettre a I'avis de la Maitrise d’ceuvre la fiche technique détaillée
et le cahier des charges de la colle et de I'enduit de lissage qu’elle compte utiliser.
Revétements sols durs :
Les carreaux proviendront des meilleures usines et devront étre soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute pose.
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lls seront sans gergure ni soufflure et parfaitement calibrés.
lls seront soigneusement pigés et triés avant I'emploi, ceux comportant des défauts devant étre exclus et enlevés du chantier.
Le sable de riviere employé pour la forme sera fourni par I'entrepreneur du présent lot, il ne devra contenir aucun corps étranger.

Revétements sols souples:

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer et soumettre a I'avis de la Maitrise d’ceuvre la fiche technique détaillée
et le cahier des charges du revétement qu’elle compte utiliser. Aucune dérogation aux dispositions des normes correspondantes.
L’entrepreneur fera ses approvisionnements en quantités suffisantes afin de pallier au changement de teinte qui peut exister entre
deux lots de fabrication.

2.8 Mise en ceuvre des revétements et finitions

Les revétements de sols utilisés doivent répondre a la classification UPEC des locaux dans lesquels ils sont posés, et conformes au
Cahier du CSTB n°3509 de Novembre 2004.

La pose sera interdite dans les locaux dont la température serait inférieure a 6°. En cas de température trop basse, I'Entrepreneur
prévoira a ses frais et sous sa responsabilité les moyens de chauffage nécessaires. Il veillera en particulier a maintenir hors gel
I'ensemble de ses ouvrages.

La pose des revétements devra suivre les joints de fractionnement ou de dilatation du gros ceuvre. Les surfaces supérieures & 50 m2
seront fractionnées, il en sera de méme pour les couloirs, par tranche de 8 ml.

Ce fractionnement s'étendra au mortier de pose et au revétement. Lesjoints seront remplis d'une matiére souple ou semi rigide non
pulvérulent. Dans tous les cas, il sera prévu un joint périphérique de 3 mm minimum réservé entre la derniére rangée de carreaux et
les parois verticales (murs, cloisons, poteaux, etc.). Ce joint  s'étendra au mortier de pose et au revétement. Il sera traité comme
ci-dessus sauf si des plinthes (désolidarisées du sol) en assurent le recouvrement.

Dans le cas d'une pose sur étanchéité et/ou sur étanchéité plus isolation, les régles du D.T.U. 43.1 sont a respecter notamment les
joints de dilatation de 2 cm en périphérie des terrasses ainsi que les joints de fractionnement en fonction du type de revétement.

Les joints d'une largeur minimum de 5 mm seront remplis d'un coulis de composition conforme aux prescriptions du D.T.U., préparé
en petites quantités, il sera fluide pour bien pénétrer dans les joints. Aprés exécution des joints, les revétements seront
soigneusement lavés pour faire disparaitre toute trace de ciment.

29 Sécurité
Se reporter au RICT (Rapport Initial de Contréle Technique) établi par le bureau de contrle et le PGC (Plan Général de
Coordination) établi par le SPS.

2.10 Accessibilité

Toutes les prescriptions de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-5 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des
batiments recevant du public sont a respecter. Il appartient & chaque entreprise de prendre des dispositions nécessaires au respect
de ces exigences.

2.1 Protection des ouvrages pendant les travaux

Les éléments constituant les ouvrages du présent lot, seront de marque reconnue et seront livrés dans leur emballage et leur
conditionnement d’origine, ils seront stockés sur le chantier dans un endroit approprié.

Tous les ouvrages devront étre soigneusement protégés pendant les transports, manutentions, stockage et mise en place et ceci
jusqu'a la fin du chantier, étant bien entendu, que tous les ouvrage abimés, tachés, ou détériorés au moment de la réception seront
refusés et remplacés aux frais de l'entreprise autant en ce qui concerne les ouvrages proprement dits que les travaux des corps
d'état complémentaires résultant de ce remplacement.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il prendra donc toutes dispositions pour assurer
leur protection d'une maniére efficace et durable.

Il aura donc, a sa charge, tous les frais de reprise et remise en état dus a un manque de protection des ouvrages.

2.12 Entretien des ouvrages

Durant I'année de garantie, si des défectuosités apparaissent, l'entrepreneur devra remédier a ses frais, aux inconvénients signalés,
de sorte que les ouvrages soient reconnus satisfaisants par le maitre d'ceuvre.

Il aura également a sa charge tous les travaux accessoires des autres corps d'état qui seront rendus nécessaires par la remise en
état et/ou le remplacement de ses propres ouvrages.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre maintenu dans un état permanent de propreté.

En conséquence, chaque entrepreneur, au fur et a mesure de 'avancement des travaux de son lot, devra assurer I'évacuation hors
des batiments de tous gravois, déchets, emballages, etc.

Les emballages volumineux seront écrasés. La projection de ces matieres aux abords immédiats des béatiments est interdite.

En cas de défaillance d’'une ou plusieurs entreprises dans I'enlévement de leurs déchets, I'entreprise du lot Gros ceuvre devra
I'enlévement de tous les gravois laissés sur le chantier, a chaque fois que le Maitre d’ceuvre le demandera pour la bonne marche du
chantier.

Ces gravois seront évacués aux décharges publiques autorisées, et les frais seront répartis au prorata des entreprises défaillantes.

O S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 8 Revétements de sols 5



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

2.13 Garanties
2.13.1 Garantie de parfait achévement :
La garantie de parfait achévement entrera immédiatement en vigueur dés que la "Réception" aura été prononcée.
Ainsi, I'entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an a compter de la réception de réparer tous les désordres signalés par le Maitre
de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces verbal de réception de travaux, soit par voie de notification écrite
pour ceux relevés postérieurement a la réception.
Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d’'un commun accord par le Maitre de I'Ouvrage et 'Entrepreneur. En
I'absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans les délais fixés, les travaux peuvent aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I’'Entrepreneur défaillant.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale, de la mauvaise utilisation ou aux
actes de malveillance.
2.13.1 Garantie biennale :
La garantie biennale ou de bon fonctionnement a une durée minimale de deux ans qui peut étre augmentée selon les termes d’'un
contrat passé avec le ou les professionnels concernés. Sa durée débute a la date de réception des travaux.
Elle concerne I'équipement d’éléments séparables du gros ceuvre sans engendrer de conséquences pour celui-ci comme les portes,
fenétres, volets, revétements de toute sortes, conduites, tuyauteries, canalisations, radiateurs, sanitaires, robinetterie, cloisons,
etc...cf. articles R 111-27, R 111-28 du code de la construction et de I'habitation.
Cette garantie ne saurait s’appliquer en cas d’utilisation abusive ou non conforme des équipements ainsi qu’en cas de défaut
d’entretien. Exclus également les appareils électriques et mécaniques livrés en I’état a I'entrepreneur et installés par ce dernier.
Toute notification de défaillance de I'équipement se fait par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou évidemment
par constat d’huissier) auprés du constructeur ou de l'installateur.
Si un dommage affectant le bon fonctionnement d'un élément d'équipement rendait I'ouvrage impropre a sa destination, celui-ci
entrainerait I'application de la garantie décennale (ci-apres).
Garantie décennale
Pour les travaux concernant le clos et couvert, I'entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maitre de I'Ouvrage des
dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans un de ses éléments constitutifs, le rendant impropre a sa
destination, et ce, pour une période de 10 ans.
Cette responsabilité s’étend également aux éléments d’équipement lorsque ceux-ci font corps indissociablement avec les ouvrages
de viabilité de fondation, d’'ossature de clos et de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des ouvrages mentionnés ci-dessus
lorsque la dépose ou son remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.
Les attestations d'assurance décennale du fabricant et de I'entrepreneur, ainsi que la Responsabilité Civile, seront remises avec le
dossier marché.
Ces attestations doivent étre valables a la date de la D.R.O.C. Ces documents préciseront notamment :

Les références du Maitre d'ouvrage,

L'adresse du chantier,

La définition des ouvrages (type, qualité, références et performances, surfaces,...),

La date de la réception.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Sols - Murs

3.1.1 Isolant phonique sous chape

Dito chapitre 3.1.1 Isolant phonique sous chape

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55

Position: Sur 'ensemble des zones devant recevoir des sols durs
3.1.2 Chappe sols durs

Sur dalle béton et dallage sur fond de forme, mise en ceuvre de chape au mortier pour pose des revétements de sols souples. Chape
au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3 — Epaisseur 8/12 cm.

Mortier tiré a la régle sur murs et repéres.

Finition talochée "fin", préte a recevoir un revétement de sols (carrelage, sol souple ou résine). Les temps de séchage seront
respectés.

Facon de joints périmétriques par bande désolidarisante en polystyréne. Réalisation conforme au DTU 26.2.

La mise en ceuvre de la chape comprendra la réalisation des formes de pente vers les siphons de sol et caniveaux (s'il y a lieu). Les
formes de pente devront étre de 1%.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: Sur I'ensemble des zones devant recevoir des sols durs
323 Carrelage de 30 x 30

Mise en ceuvre de carreaux de grés cérame.

Format 30x30, modele et coloris au choix de I'Architecte.

Carreaux alignés au cordeau et réglés au fur et 8 mesure de I'avancement.

Pose droite, scellée sur chape, a bain soufflant de mortier dosé a 350 kgs/m3.

Tous les 25 m2, au droit du changement de pose, ainsi qu'en périphérie, il sera réalisé un joint de fractionnement. Joints de 2 mm
environ exécutés avec un coulis de mortier dosé en 1100 kgs, compris coupe, raccord, etc...

Le titulaire réalisera également les joints nécessaires en fonction du batiment (dilatation, etc...), et suivant les normes en vigueur. Ces
joints seront calfeutrés au moyen de baguettes en ébonite de couleur adaptée au matériau.

Réalisation conforme au DTU 52.1 et D.T.U 26.2.

Qualité conforme a la NFP 61.311.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: Suivant plan
324 Plinthes

Mise en ceuvre de de plinthes assorties aux carreaux ci dessus, d’'une hauteur de 80mm a 100mm, pose collée suivant
recommandations du fabricant compris rejointoiement identique au revétement de sol.
Joint souple SOUS les plinthes adossées a un mur.

Réception du support, nettoyage et préparations nécessaires.

Pose collée de la plinthe, compris ajustement sur tous profils

Rejointoiement au ciment a l'identique au revétement de sol.

Compris toutes sujétions d’adaptation au profil des murs existant, remplissage des flashs, etc...

Traitement soigné des angles rentrants et sortants.

Coupes, chutes arases, entailles, nettoyage et toutes sujétions de pose pour exécution soignée.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: Suivant plan
325 Revétement mural 20 x20

Mise en ceuvre d’un revétement mural.

Format 20x20, modele et coloris au choix de I'Architecte.

Hauteur du revétement = 2,00m a partir du sol fini. Joint silicone premiére catégorie au pourtour. Etanchéité standard sur parois
béton suivant normes.

Les revétements en faience seront scellés sur les parois verticales au moyen de colles ou mortier appropriées au support. La pose
apres trempage des carreaux, s'effectuera a joints fins suivant préconisation du fabricant. Le rejointoiement sera réalisé par joints
colorés blanc ou gris

L'aspect final du revétement devra présenter une surface parfaitement plane. Une régle rectiligne de 2.00 ml déplacée en tous sens
ne doit pas indiquer d'écart supérieur a 1,5mm.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: Sur 'ensemble des murs des douches et des sanitaires de la salle des sports
3.2.6 Corniéres d’angle

Mise en ceuvre de cornieres de finition d’angle ou finition murales de « Schulters Systems » ou équivalent, profil d’angle a bord droit.
Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: Sur 'ensemble des angles des murs devant recevoir des revétements muraux
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327 Bande de vigilance

Fourniture et pose d’'une bande d’éveil podo-tactile pour éveiller la vigilance en descente, de type Marcal Inox minimum 5cm de
largeur ou équivalent, pose vissée ou coller sur revétement de sol, axe de la bande positionnée a 50cm a du nez de la premiéere
marche. La signalétique devra respecter la reglementation PMR.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: 1éere et derniére marche des escaliers et des ruptures de niveaux
3.28 Joint de fractionnement

Les surfaces supérieures a 60 m2 seront fractionnées.
Les couloirs seront fractionnés par tranche de I'ordre de 8 m.
Les joints de fractionnement seront exécutés avec une matiére souple ou semi rigide.

Réglementation de référence : D.T.U. 52.1/53.2/55
Position: A déterminer suivant plan de pose
3.3 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.
A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et les remettront impérativement au Maitre
d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux. Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de
récolement de l'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas
électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention « Document conforme a I'exécution » dans le
cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (, etc...),

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

La synthése d’étude thermique
Le dossier maintenance, comprenant les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipements mis en ceuvre (en langue francgaise).
Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I’entretien des ouvrages.

4 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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DPGF
° _— . \ Quantité | Quantité R o
N Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire Total
08 Revétement de sol - Revétement de mur
08.1 |[Sols
Isolant phonique sous chape m2 165
Chape m2 295
Carrelage 30x30 m2 295
Plinthes mi 320
Joints de fractionnement Ens. 1
08.2 [Faience
Faience 20x20 m2 40
Corniéres d'angle Ens. 1
H.T.
TOTAL TV.A.10%
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.

L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage

Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




