Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 12 Plomberie / Sanitaires / PEC/VMC

1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas I'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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1.4 ENVIRONNEMENTAUX ET ENERGETIQUES

1.4.1 Certification et démarche qualité

L’objectif du maitre d’ouvrage est de réaliser un batiment exemplaire d’un point de vue de la durabilité et d’économie d’énergie.

Le batiment devra répondre aux exigences :
- De la RT2012

1.4.2 Exigence énergétique

Les exigences du niveau de performance THPE a atteindre dans le cadre du projet, sont les suivantes :
- Cep < Cepref — 20%, en kWhep/mC.shonRT (Cep : Consommation d’énergie primaire pour le chauffage, I’éclairage, la
ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires par m2 et par an)

1.5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER ET PRINCIPE DES INSTALLATIONS

1.5.1 Généralités
Les travaux a réaliser ainsi que le principe des installations, décrits aux § suivants, sont résumés ci-apres.

1.5.2 Description sommaire
1.5.2.1 Travaux de ventilation
- le renouvellement d'air neuf hygiénique dans les logements par des installations de VMC de type hygroréglable A

1.5.22 Travaux de Plomberie-Sanitaire
Logements :

- la distribution d'eau froide,

- la distribution d'eau chaude sanitaire (ECS),

- La production d’eau chaude sanitaire individuelle

- la fourniture et la mise en place d'appareils sanitaires,

- '’évacuation des eaux usées, eaux vannes,

- la désinfection des réseaux d'eau potable,

- les essais et réglages de I'ensemble des installations,
Nota : Evacuation eaux pluviales des logements: Hors lot
Commerces :

- la mise en place d’attentes eau froide, eaux usées et eaux vanne pour les commerces

- la désinfection des réseaux d'eau potable,

- les essais et réglages de I'ensemble des installations,
Nota : Evacuation eaux pluviales des commerces : Hors lot

1.5.3 Travaux divers

A réaliser :
- la réalisation de I'ensemble des percements et rebouchages dans les parois Iégéres a I'exception des raccords de finition,
- le levage et la manutention de I'ensemble du matériel prévu installé en toiture,
- les études, notes de calculs et plans d’exécution.

1.6 CONTRAINTES PARTICULIERES D'EXECUTION
Lorsque les travaux se déroulent pendant la période estivale, toutes les dispositions seront prises par le présent lot (congés du
personnel, approvisionnement du matériel) pour respecter les délais contractuels.
Les entreprises soumissionnaires sont tenues de prendre connaissance de la totalité du Dossier d' Appel d'Offres et notamment des
documents suivants :

- Plan général de coordination

- Planning des travaux

- Phasage des travaux

- C.C.T.P de chaque lot

1.7 NORMES ET TEXTES APPLICABLES
L’entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.
Les calculs des installations et I'exécution des travaux seront conformes aux Regles de I’Art, Documents Techniques Unifiés,
Normes, Décrets, Circulaires et Arrétés en vigueur dans leur version les plus récentes et notamment :
- Lois, décrets et arrétés relatifs aux économies d'énergie, isolation thermique, protection contre l'incendie, conduits de
fumée et pollution atmosphériques, ventilation des locaux
- Réglement Sanitaire Départemental
- Code du travall
- RT2005
- Procés-verbal de la Commission de Sécurité de I'Etablissement
- Réglement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP
- Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A) : Décrets et arrétés du 28 Octobre et du 9 janvier 1995
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Documents Techniques Unifiés :
- 24.1 Travaux de fumisterie
- 60.1 Plomberie-Sanitaire pour batiments a usage d'habitation
- 60.11 Regles de calcul des installations de Plomberie-Sanitaire (NF P 40-202) régles de calculs des installations de
plomberie sanitaires pour batiment & usage d’habitation pour la distribution individuelle de I'eau chaude sanitaire dans les
logements
- 60.2 Canalisations fonte, évacuations d'eaux usées, pluviales et d'eaux vannes
- 60.31 Canalisations chlorure de polyvinyle non plastifié
- 60.32 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation eaux pluviales
- 60.33 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation eaux usées et eaux vannes
- 60.5 Canalisations cuivre
- 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression
- 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires
- 68.1 Installations de Ventilation Mécanique Controlée
- 68.2 Exécution des installations de Ventilation Mécanique
- 70.1 Installations électriques des batiments & usage d'habitation
- Normes et arrétés :
- NFC 15.100 Installations électriques
- Normes AFNOR et notamment :
o Norme NFC 15.100 Installations électriques
0 Arrété du 24.03.82 concernant les installations de VMC
0 Arrété du 24.05.2006 concernant la ventilation
o Arrété du 31 mars 1986 relatif aux batiments d’habitations
- Au présent descriptif et documents annexes (schémas et plans).
Nota : Cette liste n'est pas limitative
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a la législation en vigueur a la date de la
soumission, et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.

1.8 BASES ET METHODES DE CALCULS
1.8.1 Installations de ventilation mécanique contrélée
1.8.2.1 Renouvellement d'air neuf hygiénique

Les débits de renouvellement d'air neuf a prendre en compte pour le calcul ne seront pas inférieurs a ceux indiqués dans :
- le Réglement Sanitaire Départemental Type
- le Code de la Construction et de I'Habitat
1.8.2.2 Dimensionnement des réseaux aérauliques
Diametres des gaines déterminés pour obtenir un fonctionnement silencieux et un équilibrage facile.
Vitesse de I'air dans les gaines limitée, a :
- 3 m/s dans les colonnes
- 4 m/s dans les collecteurs en combles

1.8.3 Installations de plomberie

1.8.3.1 Coefficients de simultanéité

Pour les logements, les coefficients de simultanéité seront calculés selon les formules suivantes :
- jusqu’a 40 appareils : y= 0,8/V/(x-1)
- au dessus de 40 appareils : y= 0,05 + (0,5/VX)

(x = Nombre d’appareils)
1.8.3.2 Débits de base des appareils
Les débits de base des appareils seront conformes aux valeurs indiquées dans le DTU N° 60-11 Article 2.11 Partie 1 :
- lavabo 0,20 I/s
- WC avec réservoir de chasse 0,12 /s
- douche 0,20 I/s
- évier / déversoir 0,20 I/s
1.8.3.3 Réseaux d'alimentation eau froide et eau chaude sanitaire
Les calculs de dimensionnement des canalisations d'alimentation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU N° 60-11.
Vitesses d'eau limitées a :
- 1,00 m/s pour les canalisations de raccordement des appareils
- 1,50 m/s pour les canalisations en faux-plafonds et les colonnes montantes
- 2,00 m/s pour les canalisations en sous-sol et vide-sanitaires
1.8.3.4 Réseaux d'évacuation eaux usées-eaux vannes et eaux pluviales
Les calculs de dimensionnement des canalisations d’évacuation seront effectués conformément aux prescriptions du DTU n°60-11.
- lavabo : 0,75 I/s
-WC:1,501/s
- douche : 0,50 I/s
- évier : 0,75 l/s
Sauf cas exceptionnels, la pente des canalisations aériennes ne sera pas inférieure a : 2 cm par metre.
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1.9 DISPOSITIONS CONTRE LES RISQUES DE LEGIONELLOSE

1.9.1 Textes reglementaires

Les travaux seront réalisés suivant les circulaires de la Direction Générale de la Santé et notamment :
- la circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative a la surveillance et la prévention de la Iégionellose
- la circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative a la mise en ceuvre des dispositions dans le cadre de I'auto
surveillance de la contamination des réseaux d’eau
- Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril 2007 relative a la mise en ceuvre
de l'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I’alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

1.9.2 Conception des installations

Le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire sera bouclé jusqu'a proximité des appareils.

Il sera congu sans bras morts de contenance en eau supérieure a 3 litres et parfaitement équilibré par la mise en place de toutes les
vannes de réglage, a prise de pression différentielle, nécessaires.

1.9.3 Maintenance des installations
Tous les dispositifs nécessaires, conformément a la réglementation en vigueur, devront étre mis en place pour faciliter les opérations
de surveillance, d'entretien et de maintenance.

1.9.4 Analyse de l'eau
Une analyse de l'eau sera effectuée :
- avant le compteur, par batiment
- apres les robinetteries aprés travaux et ringage. Les analyses porteront sur les mémes points que celle avant compteur et
sur la dureté de 'eau.
Les résultats doivent étre communiqués au Maitre d’ouvrage.
En cas d’écarts constatés, le maitre d’'ouvrage devra mener les actions nécessaires pour les lever.
Nota : pour les tests, se référer a I'arrété du 11 janvier 2007. lls sont a effectuer par batiment, sur le logement le plus éloigné du point
d’alimentation ainsi que sur un logement choisi aléatoirement.

1.10 NIVEAUX SONORES
Les niveaux de pressions sonores engendrés par les installations seront
- conforme a la NRA pour les installations intérieures (30-06-99),
- conforme a la réglementation en vigueur pour les installations extérieures aux batiments (Norme NFS 31010) et R.11-4 du
Code de la construction et de I'habitation
- conforme au décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage
Tous les travaux nécessaires au respect de ces contraintes et des contraintes li€es aux normes en vigueur au moment de travaux
seront a la charge de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

1.11 PLANS TECHNIQUES
Les Plans d’Exécution des Ouvrages, ainsi que I'ensemble des calculs, sont dus par ’'Entreprise Adjudicataire.
lls devront étre soumis aux approbations écrites du Bureau d' Etudes Techniques et du Bureau de Contr6le avant toute exécution.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBSERVATIONS GENERALES

Les travaux seront traités a forfait, conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P, aux plans et a tous les documents joints a
I'appui du dossier. Les documents fournis & I'appel d’offres n’ayant pas de caractéres limitatifs, I'entrepreneur aura a exécuter,
comme étant compris dans son marché, tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'opération envisagée.

L’entrepreneur ne pourra revenir sur le caractére forfaitaire des prix fournis a la soumission, sous prétexte d’imprécisions ou
d’omissions dans les documents de consultations.

L’entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations conformément aux
dispositions du présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de bon fonctionnement et de
sécurité.

L’ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux
normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.

Le présent dossier de consultation comprend la description sommaire des ouvrages permettant aux soumissionnaires de juger de
tout ce qui est nécessaire au parfait achévement des travaux, et de présenter des

soumissions bien étudiées.

Pour cela, les soumissionnaires devront prendre connaissance du dossier de consultation dans son intégralité et seront tenus de
connaitre parfaitement I'état des lieux et ouvrages existants a la date de leur soumission.

lls sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelques maniére que ce soit avoir
une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages a réaliser.

lls ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de I'incompréhension du dossier pour ne pas exécuter I'ensemble des
travaux nécessaires a une installation en parfait état de marche et conforme a la réglementation ou prétendre a des suppléments de
prix ou des prolongations de délais.
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lls devront signaler éventuellement, et en temps utile, toute imprécision, insuffisance ou erreur de description qui leur seront
apparues pendant I'étude du dossier, avant le dépét de leur soumission. Toute réclamation intervenant aprés celui-ci ne saurait étre
prise en considération.
Il leur est conseillé de se prémunir contre les problémes de livraison de matériel et d'effectif de personnel qui sont accrus pendant la
période estivale.
L'entrepreneur devra se rendre compte des difficultés d'exécution et ouvrages spéciaux inhérents aux conceptions, a la nature et a
I'implantation des installations.
Les travaux et fournitures & la charge de I'entreprise comprennent sans limitation :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation et aux installations faisant

I'objet du présent appel d'offres,

- les percements nécessaires au passage des canalisations et des conduits,

- le rebouchage et finition de tous les percements et trous, ainsi que scellements nécessaires aux appareils.

- tous les supports, renforts, etc. nécessaires a parfaire la mise en ceuvre de ses ouvrages,

- le réglage et les essais de l'installation, réalisés avec a sa charge, la fourniture nécessaire a ces essais,

- tous les dispositifs acoustiques nécessaires au respect des prescriptions de la Norme NF - S 31.010,

- le repérage des diverses canalisations, appareillage, etc. par plaques signalétiques gravées, portant les indications

nécessaires a leur fonctionnement et utilisation,

- l'entretien de tous les organes le nécessitant jusqu'a la réception des travaux,

- le nettoyage permanent du chantier et I'enlévement des gravois et déchets provenant de ses travaux,

- tous les travaux et sujétions de tout corps d'état pour réaliser des travaux parfaitement finis.

2.2 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS
L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services concessionnaires et les services de sécurité.
Il aura a charge d’obtenir tous les renseignements utiles pour I'exécution des travaux et de se soumettre a toute vérification et visite
d’agents de ces services. Il devra fournir tous documents et piéces justificatives qui lui serait demandés.
En particulier, 'entrepreneur devra :
- obtenir les accords nécessaires avant exécution des travaux,
- prendre a sa charge tous les essais prescrits,
- établir les demandes d’alimentation et abonnement et les remettre au maitre d’ceuvre pour accords et signature,
- prendre a sa charge tout supplément de fourniture et main d’ceuvre nécessaire a la mise en conformité des installations
découlant des réglements en vigueur, en sus des prestations déja prévues.
- prendre a sa charge tous les frais et travaux non inclus dans les prestations de chaque service concédé
Les copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches devront étre transmises au
Maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

2.3 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L’entrepreneur devra travailler en coordination et en liaison avec les autres corps d’état.

Il devra prévenir les autres corps d’état et se mettre en rapport avec eux par écrit, chaque fois que ses travaux concerneront les
leurs, faute de quoi, les réfections ou remises en état résultant du fait de fausses manceuvres lui seraient intégralement imputées.

Il sera tenu de vérifier les passages qui lui auront été réservés sur sa demande et sera responsable des erreurs qui se révéleraient
tardivement et nécessiteraient des travaux supplémentaires.

Il devra prendre connaissance des cheminements et imputations des équipements des autres corps d’état techniques.

2.4 CHOIX ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Toutes les fournitures (matériaux, produits et composants) devant étre mis en ceuvre seront neuves, de fabrication récente et de
premiére qualité.

Pour tous produits fabriqués soumis a un avis technique, I‘entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux, produits
fabriqués titulaires d’'un avis technique.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini de maniére précise sans faire référence a un matériel
ou produit d’'un modeéle d’une marque. Les marques et modéles indiqués ci aprés avec la mention « ou équivalent » ne sont donc
donnés qu’a titre de référence et a ce titre strictement indicatif.

L’entrepreneur aura toujours la latitude de proposer des matériels et produits d’autres marques et modeles sous réserve qu’il soient
au moins équivalent en qualité, dimensions, forme, aspect.

L’entrepreneur devra indiquer, dés la remise des offres, les marques et types des matériels proposés.

En cours de travaux, toute modification dans la nature, de la qualité ou la provenance des matériels, devra impérativement avoir
recue I'accord préalable du Maitre d’CEuvre.

25 CONTROLE DE CONFORMITE DES TRAVAUX

La vérification de l'installation sera effectuée par un Bureau de Contrdle.

Avant tout commencement de travaux, l'entreprise devra se rapprocher du Bureau de Contréle, et obtenir de ce dernier l'accord sur
les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des matériaux utilisés.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions de ce bureau de contréle pour la mise en conformité de l'installation, étant précisé
qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a la législation en vigueur a la date de la
soumission, et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.
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2.6 MISE AU POINT DES INSTALLATIONS

Apres la fin des travaux, dés que les conditions nécessaires, indépendantes de I’entreprise seront réunies, l'installation sera mise en
marche normale et I’entrepreneur en effectuera les essais, mesures et mises au point pendant une période de un mois.

Pendant cette période, il affectera a I'installation un technicien particuliérement qualifié qui devra se trouver sur le chantier pendant
les heures ouvrables de la période ci dessus.

Un représentant du Maitre d’Ouvrage pourra étre présent pour assister a ces essais qui pourront dans ce cas étre valables pour la
réception des travaux, s'ils satisfont aux prescriptions des piéces contractuelles.

Le colt de ces essais et mises au point sera inclus dans le forfait de I’entrepreneur.

2.7 AUTO CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES
Qutre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d’études et les bureaux de contrdle, il appartient a I'entreprise de réaliser
un auto contrdle interne en prenant toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser.
Ce contréle interne doit étre réalisé a différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quelque soit le degré de finition, les entrepreneurs assureront que les produits sont conformes
aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- Au niveau du stockage, les entrepreneurs assureront que les fournitures soient correctement protégées
- Au niveau de l'interface entre corps d’état, les entrepreneurs vérifieront tant au niveau de la conception que de I’exécution
que les ouvrages a réaliser par chaque corps d’état permettent une bonne réalisation de 'ensemble des ouvrages.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de chaque entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux DTU et aux régles de I'art, et aux diverses spécifications propres au chantier.
Dans tous les cas, il est établi par I’entrepreneur, un cahier de fiche d’autocontréle sur lequel seront consignés tous les essais et les
résultats d’autocontrdle établis sur chantier. Ce cahier est impérativement adressé a la maitrise d’ceuvre au minimum 15 jours avant
les vérifications et les essais préalables a la réception des travaux.

2.8 ESSAIS ET ATTESTATIONS DE CONFORMITE
En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre d'Ouvrage ou son représentant qualifié,
procédera aux opérations de contrbles et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence de I'Entreprise ou de son
représentant.
Le Maitre d’ceuvre est en droit d'assister aux essais en usine des matériaux. A défaut, I'Entreprise fournira les procés verbaux
d'essais avec les indications nécessaires.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'Entreprise.
L'Entreprise doit mettre a la disposition du vérificateur, le personnel et les appareils de mesure nécessaires pour effectuer les
opérations de contréle.
L'Entreprise procédera, a ses frais, aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties de l'installation qui
sont indispensables pour effectuer ces contrdles, mesures et essais y compris la fourniture des cahiers d'essais.
En cas de contestation sur les résultats obtenus a I'occasion des essais, notamment si I'Entrepreneur ne peut pas tenir les criteres
définis au devis descriptif ou dans les normes précitées, celui-ci devra tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations,
etc., nécessaires.
Il sera réalisé I'ensemble des essais définis au Document Technique COPREC N°1 :

- Contr6le Technique des Ouvrage

- Application de la Réforme de I'Assurance Construction

- Contréle technique de type "A"
Les résultats des essais seront consignés dans les procés-verbaux tels que définis au Document COPREC N°2.

2.9 DOCUMENTS A REMETTRE

29.1 Documents a remettre avant exécution
A remettre :
- Plan d’implantation du matériel de tous les niveaux,
- Plan implantation du matériel dans les locaux techniques, avec encombrement précis du matériel,
- Tracé des réseaux depuis les locaux techniques,
- Implantation et fixations diverses,
- Schéma de principe de distribution,
- Plans de réseaux,
- Plans d'implantation colonnes de distributions,
- Note de calculs,
- Nomenclature et références de I'ensemble du matériel mis en ceuvre,
- Avis favorable du bureau de contréle.
L'adjudicataire du présent lot sera tenu de fournir autant de fois que cela s'avérerait nécessaire les plans et schémas de ces
prestations jusqu'a l'accord "bon pour exécution", sans pour cela se prévaloir d'indemnités compensatrices pour frais de tirage ou
autres.
Les frais d'établissement et de transmission de ces documents sont a la charge de I'Entreprise.
L'entrepreneur devra fournir le dossier technique comprenant les piéces suivantes :
- une fiche récapitulative de sélection des équipements identiques a I'existant
- les notes de calculs de dimensionnement des installations et de I'appareillage mis en ceuvre
- les fiches techniques des matériels et matériaux proposés remises par la maitrise d’ceuvre et renseignées par I'entreprise.
- les plans d'exécution détaillés des réalisations réalisés en DAO sous AUTOCAD
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Ces documents seront soumis avant toute réalisation a I'approbation de Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

292 Echantillons

L’entreprise devra en phase d’études et de validation, présenter tous les échantillons représentatifs des équipements installés.
L’entreprise devra fournir tous les échantillons demandés par la Maitrise d’'CEuvre

Les échantillons devront étre identiques aux équipements effectivement installés.

lIs seront mis & disposition de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage.

Tout échantillon non validé devra étre repris et remplacé par un nouvel échantillon pour acceptation.

Les échantillons restent la propriété des entreprises pendant toute la durée du chantier.

2.10 FORMATION DU PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
A une date fixée par le Maitre de 'Ouvrage I'entrepreneur déléguera un représentant qualifié pour former le personnel :
- sur la constitution et la fonction de tous les appareils,
- sur l'utilisation et la manceuvre des organes de commande, de sécurité et de contrdle,
- sur I’explication de fagon détaillée du fonctionnement des équipements installés,
- sur les opérations de maintenance et d’entretien courant.
Une attestation de formation devra étre délivrée par I’'entreprise et fournie au Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1 OBJET
Sauf indication contraire clairement définies, les spécifications techniques générales sont applicables a tous les ouvrages concernés,
décrits dans le chapitre : DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

3.2 RESEAUX HYDRAULIQUES

3.2.1 TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES

Caractéristique des tuyauteries :

TARIF 1

TARIF 10

TARIF 3 Série frigorifique

Normes NF A 49-145 NF A 49-141 NF A 49-115

Mise en ceuvre :

Les tuyauteries en acier seront fagonnées avec soin et placées avec souci d'esthétique, paralléles et d'aplombs.

Les coudes a faibles rayons sont interdits ainsi que les brusques changements de direction (rayon minimum 3d).

Les cintrages seront effectués a froid pour les diameétres inférieurs a 42mm.

Les assemblages vissés seront réalisés par filetage conique et I'étanchéité des joints s'effectuera par roulement de filasse de
chanvre badigeonnée de pate a joint.

Les piéces de raccordement utilisées seront des raccords en fonte malléable noire ou en acier galvanisé.

Les assemblages a brides s'effectueront par brides a collerette a souder PN 10, PN 16.

Aucun joint fileté ne devra étre exécuté dans les parties non visitables.

Dans les parcours dissimulés a demeure dans les gaines techniques ou vide de murs, plafonds, planchers, les tuyauteries
inaccessibles seront soudées.

Pose des tuyauteries :

L'entrepreneur doit la fourniture et le montage de toutes les tuyauteries munies de tous les accessoires tels que les raccords, brides,
vannes, supports, scellements, lyre de dilatation, manchons de dilatations, accessoires de contréle de régulation et de sécurité,
indiqués dans les documents du dossier d'appel d'offres ou nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Fixation, supports, pentes, dilatation, fourreaux :

Les canalisations seront installées avec les pentes suffisantes pour permettre les purges naturelles ainsi que les vidanges.

La libre dilatation des tuyauteries sera réalisée par des dispositifs spéciaux (lyre ou compensateurs).

Dans tous les cas, la dilatation devra s'effectuer sans bruit et sans fatigue des joints et raccords.

Les canalisations seront fixées aux parois, a l'aide de supports ou colliers scellés ou montés sur trous tamponnés, facilement
démontables et laisseront le jeu nécessaire a la dilatation.

Ces supports seront en nombre suffisant pour éviter toutes les fleches nuisibles.

Les tuyauteries et les vannes seront regroupées et disposées de facon a limiter au maximum leur encombrement en hauteur et en
largeur. Il est préconisé pour ces regroupements, l'utilisation de supports constitués de rails avec suspension par étrier monté sur
rotules, permettant le libre mouvement des tuyauteries.

Les écartements maximums admis entre les supports de tuyauteries sont les suivants:

-D15/21 1,80 m -D 26/34 2,00 m

- D 33/42 4 50/60 3,00 m -D 64/70 4 107/114 4,00 m

- D 125/133 4 159/168 5,00 m - D 182/194 4 207/219 6,00 m
- D 231/244 &4 260/273 6,50 m - D 309/324 et au dela 7,00 m

Les supports seront fixés a la structure de maniére a ne causer aucun dommage ou affaiblissement, du fait des efforts exercés.
L'écartement entre deux tuyauteries d'une nappe sera limité au maximum.

Il ne devra pas excéder les valeurs suivantes, dans le cas de pose sans contraintes spéciales de resserrement :

- 10 cm jusqu'au diamétre 107/114

- 15 cm pour les diamétres supérieurs
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Tous les passages a travers les murs, cloisons, planchers, se feront dans les fourreaux en acier galvanisé ou

PVC, scellé au ciment.

L'espace entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau élastique résilient incombustible en régle générale.

Dans les traversées d'éléments de construction coupe-feu, cet espace sera rempli de matériau agréé reconstituant le degré coupe
feu de la paroi traversée.

Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés au nu des parois.

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher de 5 cm environ.

Tubes multicouches :

322 Robinetterie et accessoires
Tous les organes constituant la robinetterie devront étre de méme marque, sauf dérogation accordée par le Maitre d’ceuvre.
Robinetterie d'arrét :
Les vannes et robinets d'arrét seront prévus a tous les branchements pouvant permettre lisolation éventuelle d'une partie des
installations.
Ces organes seront parfaitement étanches.
lls seront prévus également pour liisolation des pompes, chaudieres, groupes frigorifiques, batteries, vannes 3 voies, etc. toujours
dans le diamétre des tuyauteries de raccordement.
Les vannes d'isolement seront de type 1/4 de tour taraudées a boisseau sphérique jusqu'au diamétre 50/60.
Au-dessus, elles seront du type papillon, entre brides a souder.
Robinetterie d'équilibrage :
Les organes d'équilibrage, tels que robinets a soupape ou vannes papillons ne devront plus pouvoir étre manceuvrés apres réglage
définitif, sauf a I'aide d'un outil spécial réservé a I'exploitant.
La position de réglage devra étre nettement indiquée.
Robinetterie de purge et de vidange
Les robinets de purge d'air et de vidange seront a tournant, manceuvrés par carré. lls seront prévus pour supporter la pression
maximale d'épreuve de l'installation.
Sauf indication contraire, les diamétres des robinets de vidanges seront :
- diametre 20/27 pour les points de vidange courant
- diameétre 50/60 pour les points de vidange rapide
Soupape de sdreté :
Toujours au nombre minimum de deux, elles seront en laiton matricé avec sieége et disque en acier inoxydable.
Elles seront de type haute levée a ressort et la pression d'échappement ne devra pas excéder la pression de réglage de 10% (tarage
de 1 a 10 bars)
Les sections des conduites d'échappement devront étre calculées de maniére a ne porter atteinte a la pression d'échappement de la
soupape.
Chaque soupape aura sa propre tuyauterie d'échappement, avec entonnoir et évacuation a I'égout.
Lyres :
Elles seront employées que si elles n'apportent pas de perturbations aux autres installations.
Compensateurs
lls seront du type a soufflet métallique.
La déformation du compensateur sera évitée en installant des guidages répondant aux normes du constructeur.
La pression d'épreuve sera au maximum égale a 1.5 fois la pression de service. lls devront toujours étre parfaitement accessibles.

323 Calorifuge des tuyauteries
Les tuyauteries seront calorifugées individuellement.
Le calorifuge des tuyauteries sera constitué de 1/2 coquilles, posées a joints contrariés et ligaturées avec enduit platre (ou bitumineux
en caniveau, vide sanitaire) avec manchette d'arrét métallique aux extrémités.
Les tuyauteries en locaux techniques, extérieures ou accessibles seront protégées par un revétement en t6le d'aluminium ou
galvanisé.
Les épaisseurs de calorifuges de tuyauteries seront les suivantes :
- 30 mm pour les diamétres 15/21 a 33/42
- 40 mm pour les diamétres 40/49 et au-dela
Les tuyauteries d'eau froide (remplissage) seront calorifugées sur leur parcours exposé au gel.
Les appareils non calorifugés par le constructeur, mis en place par I'entrepreneur sur le réseau eau chaude, seront également
calorifugés.

3.3 RESEAUX AERAULIQUES

3.3.1 Gaines et accessoires
Elles seront réalisées, suivant le cas défini aux chapitres 4 a 5:

- en conduits circulaires normalisés tole galvanisée,

- en conduits rectangulaires fagonnés téle galvanisée,

- en conduits rectangulaires fagonnés panneaux de fibres minérales,

- en conduits textiles.
Les conduits circulaires en tle galvanisée agrafée en spirale seront assemblés par des accessoires de raccordement standard en
tole galvanisée, tels que coudes, tés, manchons, etc., rivés et étanchés par joint de mastic et bandes autocollantes.
L’épaisseur des gaines rectangulaires fagconnées en tdle galvanisée respectera les régles habituelles en fonction des dimensions des
gaines et des pressions.
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- plus grande dimension de la gaine de 0 & 600 : 8/10éme
- plus grande dimension de la gaine de 650 a 1000 : 10/10eéme
- plus grande dimension de la gaine de 1 050 a 1400 : 12/10éme
- Au-dela : 15/10éme
Les faces des gaines seront raidies en pointe de diamant et renforcées par des corniéres galvanisées.
Les coudes seront réalisés avec un rayon minimum tel que : R/D =1
Les trongons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint d’étanchéité.
Les gaines seront posées aussi prés que possible de la structure suivant son profil.
Les gaines en panneaux de haute densité, épaisseur 25 mm fini, composées de longues fibres de laine de verre, agglomérées par
une résine thermodurcissable et revétues :
- sur la face extérieure, d’une feuille d’aluminium,
- sur la face intérieure, d’un voile de couleur noir auront une classification au feu MO.
Elles seront fagonnées et mises en ceuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant.
Les coudes a 90° seront équipés d’aubes directrices profilées en laine de verre moulée de haute densité.
Il sera prévu tous les profils métalliques nécessaires a I'assemblage, le renfort et le supportage des conduits.
Les trongons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint d’étanchéité.

3.3.2 Calorifuge

Lorsque nécessaire, I'isolation phonique et thermique des gaines métalliques, sera assurée par un revétement intérieur en panneaux
de haute densité, épaisseur 25 mm, classement MO.

De méme nature que les précédents, sans feuille d’aluminium extérieure, ils seront fixés dans les conduits par pointes et clips et
encollage de toute la surface.

3.3.3 Registres d’équilibrage et terminaux
Registres d’équilibrage :
L’équilibrage des réseaux aérauliques sera assuré au moyen des registres de dosage du type :
- a iris pour les réseaux circulaires
- a ventelles multiples pour les réseaux rectangulaires
lls seront manceuvrables de I'extérieur avec :
- indication de position
- prises de manomeétre différentiel
Diffuseurs et bouches de soufflage :
Du type a fort taux d’induction, ils devront étre sélectionnés de maniére a assurer I’émission de I'air a une vitesse permettant un
brassage correct de I'air dans les locaux et une régulation parfaite des conditions ambiantes.
Le soufflage ou la reprise devra se faire sans aucun bruit ni courant d’air génant.
Les bouches et diffuseurs seront munis d’un dispositif de réglage de débit stable permettant le parfait équilibrage aéraulique.
Les diffuseurs et bouches seront suivant le cas :
- en aluminium anodisé ou extrudé
- en acier laqué

3.4 PEINTURE ET REPERAGE DES CANALISATIONS

Les tuyauteries et supports seront revétus de deux couches de peinture antirouille au minimum de plomb aprés brossage, que ces
tuyauteries soient appelées a étre calorifugées ou non.

Les tuyauteries seront repérées par des bandes conventionnelles posées en régle générale au dessus du calorifuge et formant des
anneaux.

Elles seront en nombre suffisant pour pouvoir repérer facilement les circuits.

Elles seront soigneusement alignées pour les tuyaux formant la nappe.

Tous les appareils porteront une étiquette gravée indiquant leur fonction.

Les pompes, ainsi que les distributions générales, comporteront l'indication et la nature du circuit.

Toutes les vannes porteront une étiquette pendante trés solidement attachée, sur laquelle sera gravé un numéro de repérage. Ces
numeéros seront également reportés sur tous les plans, schémas et notices.

Les dispositions adoptées seront soumises au Maitre d’ceuvre.

3.5 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS
Les appareils sont prévus complétement installés, compris robinetteries, vidage, siphon et accessoires de fixation.
lls seront de premiére qualité, de choix A et de couleur blanche.
Les appareils seront fixés solidement sur les parois pour éviter tout arrachement.
Toutes fixation jugée insuffisante par la Maitrise d’CEuvre sera reprise et ce, sans plus-value.
Les joints d’étanchéité au mastic silicone sont dus par le présent lot.
Les robinetteries mélangeuses seront a disques céramiques et conformes aux normes acoustiques en vigueur.
Les robinetteries a débit limité seront congues de facon telle que :
- ’écoulement de I'eau ne puisse se produire qu’aprées avoir appuyé et «laché» le bouton poussoir
- la fermeture automatique du robinet soit temporisée
- '’écoulement de I'eau soit arrété instantanément en cas de blocage volontaire du bouton poussoir
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES LOGEMENTS

NOTA :

L’entreprise soumissionnaire a a sa charge les études d’exécution du présent projet.

Le descriptif ci-avant est donné a titre indicatif et sert essentiellement de trame quantitative pour I’établissement du projet
par votre bureau d’étude. Il défini les objectifs a obtenir et les quantité d’appareils a fournir pour le bon fonctionnement de
I’ouvrage.

Le projet de votre bureau d’étude devra recevoir la validation de I’Architecte en phase projet.

4.1 RDC Coin cuisine

Suivant DPGF.

4.2 RDC Toilettes

Suivant DPGF.

4.3 RDC Local Ménage

Suivant DPGF.

4.4 RDC Cave

Suivant DPGF.

4.5 R +1 Toilettes

Suivant DPGF.

4.6 VS

Suivant DPGF.

4.7 Extérieur

Suivant DPGF.

4.8 Divers

Suivant DPGF.

4.9 Combles

Suivant DPGF.

4.10 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particuliéres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.

Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.

Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et les remettront impérativement au Maitre
d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux. Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de
récolement de l'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas
électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniere explicite la mention « Document conforme a I'exécution » dans le

cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
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Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

- L’attestation de non contestation de la conformité,

- Un DIUO

- Les plans de recollement

- Un justificatif du paiement de I'intégralité des primes d’assurances.

- Le rapport final de control technique.

- Du dossier des ouvrages exécutés

- Des notices, plan, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et a I'entretien des ouvrages.

- Les imprimés H2 pré-remplis.
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, I'Entrepreneur devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) comprenant au minimum :
- une notice descriptive sur chacun des appareils ou les références de catalogue,
- un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le mode d'entretien et les précautions a prendre.
- une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrdle journalier et I'entretien
courant,
- les plans et schémas des installations conformes a I'exécution permettant de comprendre leur fonctionnement et de les dépanner,
- la nomenclature des matériels,
- les notices d'utilisation et de maintenance,
- les P.V d'essais.
- les notes de calculs
- Les notices d’entretien et de conduites des installations avec les schémas
- Les fiches d’essais réalisés par I'entreprise
- toutes les documentations techniques des matériels utilisés effectivement dans le projet.
En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'Entrepreneur devra fournir les
plans corrigés et approuvés en nombre d'exemplaires suffisants pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.Les DOE
seront remis en 3 exemplaires papiers dont 1 reproductible, et sous format informatique (CD ROM) (Word, Excel, Autocad). Les plans
seront sous le format générique DXF ou DWG derniére version. La présentation du dossier basé sur les documents d’exécution est
soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
L'installateur fournira un certificat de conformité attestant que les installations sont conformes aux dispositions du reglement de
sécurité des E.R.P. le cas échéantlLes attestations d’autocontrélesLes fiches d‘essais COPREC en vigueur et adaptées au lot
concerné
Notice d'entretien
Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent étre livrés et installés, accompagnés d'une notice rédigée en langue frangaise
par le fabricant et fournie par l'installateur a I'exploitant.Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien
courant, la liste des vérifications nécessaires a un bon fonctionnement des appareils.
Livret d'entretien
Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les
installations et appareils, doit étre annexé au registre de sécurité de I'établissement.

5 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuveé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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Construction de la Mairie de Castirla
Maitre d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF

N°

Quantité | Quantité

Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise

Prix Unitaire

Total

12

Plomberie - Sanitaires - PEC - VMC

12.1

RDC Coin cuisine

POSE ALIMENTATION ET EVACUATION EVIER Comprenant :
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32,
evier inox sur meuble et robinetterie et robinetterie U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET LAVE-VAISSELLE
Comprenant : Alimentation eau froide, vidange PVC 32
et robinet d'arrét U 2

12.2

RDC Toilettes

FOURNITURE ET POSE D'UN WC AU SOL SUSPENDU
Comprenant: Alimentation eau froide, vidange en PVC
100, cuvette, réservoir, abattant et robinet d'arrét U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO 65 AUTOPORTANT
Comprenant : Alimentation eau froide - eau chaude,
vidange PVC 32, lavabo et robinetterie U 1

12.3

RDC Local Ménage

FOURNITURE ET POSE D'UN VIDOIR 65 Comprenant :
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32,
vidoir ef robinetterie U 1

124

RDC Cave

FOURNITURE ET POSE D'UN CHAUFFE-EAU 150L
THERTMODYNAMIQUE Comprenant: Alimentation eau
froide - eau chaude, vidange PVC 40, chauffe-eau U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT CLARINETTE EC/EF U 1

12.5

R+1 Toilettes

FOURNITURE ET POSE D'UN WC AU SOL SUSPENDU
Comprenant: Aimentation eau froide, vidange en PVC
100, cuvette, réservoir, abattant et robinet d'arrét U 1
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVE-MAIN Comprenant :
Alimentation eau froide - eau chaude, vidange PVC 32,
lave-main ef robinetterie U 1

12.6

A

Raccordement au réseau communal Assainissement
Regard Tampon fonte U 1
Collecteur dans VS et Caves U 1

12.7

Extérieur
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET D'ARROSAGE U 2

12.8

Divers
ALIMENTATION D'EAU GENERALE AEP U 1
Raccordement au réseau AEP / Bouche a clef U 1

12.9

Combles
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT VMC U 1




N°

Construction de la Mairie de Castirla
Maditre d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF

- . o Quantité  Quantité . oo
Désignation des Ouvrages Unités MCE Entreprise Prix Unitaire

H.T.
TOTAL TV.A.10 %
T.T.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"

Total




