Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 14 Climatisation et Chauffage par systéme DRV
1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS - NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I'offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner aupreés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas I'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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1.4 Exigences énergétiques

La présente opération est soumise a l'obtention de la Certification RT 2012, suivant I'arrété du 3 mai 2007 qui définit les
exigences réglementaires des niveaux de performances énergétiques.

A ce titre, le titulaire du présent lot s’engage a :

- Se conformer a minima aux prescriptions demandées,

De respecter scrupuleusement les criteres exigé, notamment :

* Perméabilité a l'air

* Respect de la consommation conventionnelle totale du batiment

(Cep < Cep réf R 50%).

* Le coefficient Ubat du batiment ne doit pas excéder : Ubatmax RT 2012 est inférieur au moins de 30 %

Nota :

Chaque entreprise ayant une action sur la perméabilit¢ a l'air du bati devra prendre en compte les principes techniques
fournis dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Dans le cas ou les tests finaux d'étanchéité a l'air sont
défavorables, le corps d'état reconnu fautif dans la mise en ceuvre de ses produits pour la garantie d'étanchéité a l'air de I'enveloppe
du batiment aura a sa charge les frais de réparation ainsi que le nouvel essai d'étanchéité.

15 Normes et textes applicables

L’entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. Les calculs des installations et I'exécution des travaux seront conformes aux
Régles de I'Art, Documents Techniques Unifiés, Normes, Décrets, Circulaires et Arrétés en vigueur dans leur version les
plus récentes et notamment :

- Lois, décrets et arrétés relatifs aux économies d'énergie, isolation thermique, protection contre l'incendie, conduits de
fumée et pollution atmosphériques, ventilation des locaux

- Réglement Sanitaire Départemental

- Code du travalil

- RT2005
- Procés-verbal de la Commission de Sécurité de I'Etablissement
- Réglement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP
- Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A) : Décrets et arrétés du 28 Octobre et du 9 janvier 1995
- Documents Techniques Unifiés
- Normes et arrétés
* NFC 15.100 Installations électriques.
* NF P 50101 Energie solaire.
- Normes AFNOR et notamment :
- Circulaires de la Direction Générale de la Santé et notamment:
* La circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative a la surveillance et la prévention de la Iégionellose
* La circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative a la mise en ceuvre des dispositions dans le cadre
de l'auto surveillance de la contamination des réseaux d’eau
- Au présent descriptif et documents annexes (schémas et plans)
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a la législation en vigueur a la date de la
soumission, et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre
d'Ouvrage.
Nota : Cette liste n'est pas limitative.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA :

L’entreprise soumissionnaire a a sa charge les études d’exécution du présent projet.

Le descriptif ci-avant est donné a titre indicatif et sert essentiellement de trame quantitative pour I’établissement du projet
par votre bureau d’étude. Il défini les objectifs a obtenir et les quantité d’appareils a fournir pour le bon fonctionnement de
I’ouvrage.

Le projet de votre bureau d’étude devra recevoir la validation de I’Architecte en phase projet.

3.1 RDC Salle Commune

Suivant DPGF.

3.2 R +1 Bureau du Maire / Secretariet / Attente
Suivant DPGF.

3.3 R +1 Salle du Conseil

Suivant DPGF.

34 Dossier d’Ouvrage Exécutée (DOE)
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et
les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniéere
explicite la mention « Document conforme a I’exécution » dans le cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres,

Les certificats d’essais réglementaires éventuels,

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

La synthése d’étude thermique

Attestation de non-conformité

DIUO

DOE

Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I'entretien des ouvrages.

4 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de l'entrepreneur
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DPGF

N°

- . o Quantité | Quantité . o
Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire

Total

14

Chavuffage - Climatisation

14.1

RDC Salle commune

FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION BI-SPLIT
6.8KW/8.5KW COMPRENANT

GROUPE EXTERIEUR 6.8KW/8.5KW

UNITEE INTERIEUR 5KW/6.8KW

SUPPORT CLIM

Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-3/8 + CONDENSAT
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE

CcC cCcccc
[

14.2

R+1 Bureau du maire / secrétariat / attente
FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION TRI-SPLIT
5.2KW/6.8KW COMPRENANT:

GROUPE EXTERIEUR 5.2W/6.8KW

UNITEE INTERIEUR 1.6KW/2.6KW (ATTENTE)

UNITEE INTERIEUR 2KW/3.2KW (SECRETARIAT)

UNITEE INTERIEUR 5KW/6.8KW (BUREAU DU MAIRE)
SUPPORT CLIM

Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-3/8 + CONDENSAT
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE

cCcccccc

14.3

R+1 Salle du conseil

FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT
5.00KW/5.8KW COMPRENANT:

GROUPE EXTERIEUR 5KW/5.8KW

UNITEE INTERIEUR 5KW/5.8KW

SUPPORT CLIM

Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-1/2 + CONDENSAT
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE

c cCcccc

H.T.
TOTAL TV.A.10 %
1.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




