Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 03 Etanchéité

1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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14 Documents de référence contractuels
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques normes, réglements
et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs magonnerie
NF P 84-204-1 et 2
DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente >= 5 %
NF P 84-205-1 et 2
DTU 60.2 Evacuation des eaux pluviales
Les régles de calculs applicables sont les suivantes :
Reégles NV 65 : regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (norme NF P 06-002).
Avis techniques de tous les matériaux devant en faire I'objet.
Reégles pour le calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et de déperdition de base des batiments (RT
2012),
Circulaire du 25 avril 20083 relatif a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d’habitation,
Arrété du 28 octobre 1994
Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), remplacé par celui du 30 juin 1999,
Normes francaises n° P 84-300 & 84-316 et NF P 84-350,
Norme NF EN 12 101-2 Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur,
Les surcharges seront conformes a la norme NFP 06-001,
Arrété du 10 septembre 1970 concernant la protection des batiments d’habitation contre I'incendie, arrété du 31 janvier 1986,
Arrété du 18 ao(t 1986 le modifiant,
Circulaire du 3 mars 1982 introduisant les instructions techniques:
246 relatives au désenfumage,
247 relatives aux systemes de déclanchement.
Code de la construction et de I'habitation articles R111.1 a R111.19, fixant les dispositions générales applicables aux béatiments
d’habitations,
Avis Techniques du C.S.T.B,
Certificats de qualification ACERMI pour les isolants thermiques,
Classement FIT des systéemes d’étanchéité,
Loi du 11 Février 2005, ses arrétés et décrets d’application relative a I’accessibilité aux handicapés
Seront prises en compte, en outre, les prescriptions et indications portées aux rapports des intervenants divers (contr6le ou BET),
tels que :
Dossier de plans de DCE du BET Structure
Rapport d’étude de sol
Rapport initial du bureau de contréle :
PGC du coordonnateur SPS :
Etude thermique du BET :

1.5 Pénalités et réserves

Les indications pour les délais de livraisons figurent dans le CCAP.

Si les travaux nécessaires a la levée des réserves n’ont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois a compter de la signature du
proces verbal de livraison, le Maitre d’Ouvrage en accord avec le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux
par une entreprise de leur choix au di de I'entreprise défaillante.

1.6 Prescriptions environnementales

En complément du CCTP généralités qui précise le cadre environnemental requis pour ce chantier, il est rappelé que :

Il sera systématiquement utilisé des produits certifiés dans les catégories qui le sont aujourd’hui ou, a défaut, justifiant de
caractéristiques équivalentes.

Les déchets seront triés puis évacués dans les bennes spécifiques prévues a cet effet. L'entreprise devra soumettre a I'avance les
fiches de données de sécurité des produits qu'elle compte utiliser, quand ces fiches existent (exemples: produits d'étanchéité, colles,
etc),

1.7 Certification et démarche qualité
RT2012 THPE
Conformité RT2012
Dans ce cadre, une attention particuliére est demandée au titulaire du présent lot, dans le respect des prescriptions induites par ce
label, notamment dans le traitement de la perméabilité a I'air du batiment. L’obtention du label RT2012 THPE constitue une obligation
de résultat de I’entrepreneur vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage.
L’ensemble des corps d’état concernés par la validation des essais de perméabilité a I'air devra se conformer aux :
DTU et Avis Techniques correspondants,
Préconisations et notices des industriels et fabricants,
Classification et certification des matériaux et composants,
Norme EN 13829 (enveloppe) et EN 12237 (réseaux).
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2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Document a remettre par I’entrepreneur
A la remise de I'offre : L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :
_ Une notice descriptive et explicative des installations proposées
_ Planning de travaux
_ Une notice de présentation de I'entreprise
_ Références de I'entreprise en travaux et projet similaires
_ Effectif de I'entreprise
_ Effectif défini pendant la durée des travaux
_ Qualification de I'entreprise
_ Qualification du personnel
_ Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre établi. Ces prix unitaires s’entendront
comprenant la fourniture, la main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les frais
généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.
Dans le cas ou la marque et le type d'appareil et ou matériaux seraient différents du présent CCTP, I'entrepreneur fournira une
nomenclature des matériels et ou matériaux proposés avec leurs principales caractéristiques.
L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans « guides ».
L’implantation et la disposition de toutes les parties, seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése.
La sélection précise de tous les matériaux et matériels sera soumis aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution.
L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :
_ toutes les démarches administratives
_ toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes locales (maitre d’ceuvre,
pilote du chantier...)
_ aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier
_ les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier
_ prise en compte des dossiers architecte et structure
En fin de travaux, en complément du CCAP, I'entrepreneur fournira :
Notice d'exploitation et de maintenance conforme, celle-ci comprendra pour chaque élément fonctionnel la désignation, le repére, la
localisation, la marque, le type, les caractéristiques techniques et la quantité Les gammes de maintenance, fréquence d’entretien.

2.2 Nature et qualité des matériaux et fournitures

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront impérativement répondre aux spécifications suivantes :
Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeéres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique en cours de validité.

Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités dont le systéme

qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002, par I'AFAQ.

23 Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique en cours de validité spécifiant qu'ils sont admis pour le type de
toiture et le systéme d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

2.4 Spécifications techniques

Etudes techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP, a la charge de I'entrepreneur. Les plans et dessins
devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc.. lls seront cotés, établis a une échelle en rapport
aux dimensions des ouvrages.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans de
réservations. Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de Il'entrepreneur du présent lot, certaines réservations dont
notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du
présent lot ; il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EEP)

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-aprés sont données
a titre strictement indicatif. Il appartiendra a l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses
calculs le justifient.

Complexes et systémes élastoméres

Tous les complexes et systémes élastoméres devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant qu'ils sont
admis a I'emploi prévu. Dans le document ci-aprés sont décrits des complexes et systtme SOPREMA ou équivalent, tous devront
bénéficier d'un Avis Technique.

2.5 Supports non réalisés par le présent lot / Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir I'étanchéité. Cette réception sera faite en
présence du maitre d’ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur du présent lot.
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2.6 Prescriptions de mise en ceuvre

Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils présentent toutes les
qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

2.7 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait, par tous moyens, des supports, pour
obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements d'étanchéité.

Isolation

L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés, selon le cas, a joints alignés ou
disposés en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes. Pour les fixations mécaniques, il
ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le fabricant. L’isolation employée et son mode de réalisation devront
répondre a I'étude thermique

Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc..

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées par les DTU. Les
complexes et systemes élastoméres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur Avis Technique. Les reliefs d'étanchéité
seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur suffisante en fonction de la
disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotéres, etc.. Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours
parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres. En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, et
I'exécution devra répondre a cette condition. Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et de
développement suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Engravures-Solins

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge, partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins,
calfeutrements etc.... nécessaires a une parfaite étanchéité. Dans certains ouvrages en béton, les engravures seront réservées par
I'entrepreneur de gros-ceuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de I'entrepreneur du présent lot.

2.8 Epreuves d’étanchéité a I'eau
L’entrepreneur sera tenu d'effectuer systématiquement une épreuve d'étanchéité a I'eau de l'intégralité de ses ouvrages, et ce, avant
la pose du revétement final (carrelage ou autre). Ces essais donneront lieu a émission d’un rapport d’autocontréle.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Nota : Les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses seront réalisées conformément aux prescriptions du D.T.U. 43, elles seront
effectuées par mise en eau (teintée de préférence). Il y a lieu de veiller a ce que la surcharge d'eau, ainsi créée ne dépasse pas celle admise
par les calculs de résistance. Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum, la vidange de I'eau sera faite progressivement, pour
éviter tout refoulement dans les évacuations, aucune fuite ne doit apparaitre en aucun point, tant en sous-face de la terrasse que dans les
murs ou dans les cloisons. Ces frais seront implicitement inclus dans les prix unitaires.

3.1 Etanchéité des toitures terrasse

3.1.1 Terrasses non accessibles isolée auto protégée

- Elément porteur en magonnerie conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12)

- Pente de 0 & 5%

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique "ELASTOPHENE

FLAM - SOPRALENE FLAM" ou techniquement équivalent de classement performanciel FIT F5 I5 T4 et classé au feu M1, il

comprend a partir du support :

Pare vapeur : AQUADERE, enduit d'imprégnation a froid.

ELASTOVAP : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m2, soudée en plein.

La continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité est assurée par une équerre de type EQUERRE DE
RENFORT SOPRALENE ; celle-ci présente un talon de 6 cm minimum et une aile verticale dépassant d'une
hauteur minimale de 6 cm le nu supérieur de l'isolant de partie courante.

Isolant : Panneaux de polystyréne extrudé a bords feuillurés type Roofmate de chez ISOVER ou équivalent, épaisseur
140mm TH24 minimum et selon étude thermique.

Résistance thermique R 5,8 = m2.K/W. L’épaisseur d’isolation satisfera aux résistances thermiques ci-dessus et
I’'encombrement disponible pour pouvoir faire les relevés d’étanchéité réglementaires.

lls sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid COLTACK, a base de bitume et de résine
polyuréthanne.

Etanchéité : Ecran d’'indépendance SOPRAVOILE 100 : voile de verre 100 g/ m2.

SOPRASTICK Sl : Chape élastomére avec armature composite polyester/verre 140 g/ m2, mise en ceuvre en
semi indépendance par autocollage, joints longitudinaux autocollés.
SOPRALENE FLAM 180 : Chape élastomere avec armature polyester non tissé 180 g/ m2, autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.
Nuancier membranes d’étanchéité bitumineuses selon gamme du fabriquant.
Relevés : Les relevés d'étanchéité comprendront :
- enduit d'imprégnation a froid.
- équerre de renfort de développé 0,25 m en bitume modifié par élastomére SBS.
- chape de bitume armé avec autoprotection par feuille d'aluminium ardoisée.
- relevé d’étanchéité jusque sous la couvertine a I'horizontale de I'acrotére béton.

Cheminements : Réalisation des chemins de circulation de 60 cm de large pour protéger I'étanchéité des zones d’accés aux
différents appareillages de la toiture ou entretien. lls sont constitués par une chape élastomére, avec armature
polyester 180 g/ m2, SOPRALENE FLAM 180 AR, soudée.

Afin de mieux différencier les zones de circulation de I'ensemble, la chape sera de couleur différente de celle de
la partie courante.

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique
« ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM » et de classement performanciel FIT F5 15 T4. Il comprend a
partir du support :

- Ecran d’indépendance SOPRAVOILE 100 : voile de verre 100 g/ m2. _ SOPRALENE FLAM 180 : Chape
élastomeére avec armature polyester non tissé 180 g/m2, soudée aux joints.

- « ELASTOPHENE FLAM 25 » : Chape élastomeére avec armature voile de verre 50 g/ m2, soudée en plein.

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 4 cm
d’épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de I'épaisseur
de la protection, conformément a la norme NF P 84-204 (DTU 43.1).

Les relevés, en béton armé, sont réalisés conformément a la norme 10-203 (DTU 20.12) : leur hauteur minimale
est de 25 cm au-dessus du gravillon. lls comprennent :

- Enduit d'imprégnation a froid sans solvant, « AQUADERE ».

-« SOPRALENE FLAM S 180-35 : Chape élastomere avec armature polyester non-tissé de 180 g/ m2, de
3,5mm d’épaisseur, soudée.

-« SOPRALAST 50 TV ALU : Chape élastomére avec armature grille + voile de verre 95 g/ m2, et autoprotection
par feuille d’aluminium, soudée.

Ancrages : Fourniture et pose de ligne de vie, suivant la norme EN 795, sur les terrasses des batiments, comprenant :
- Points d’ancrage en plancher, compris découpe de complexe global d’étanchéité.
- Ligne de vie, fonctionnant d’'un bout a l'autre, sans interruption compris les virages (contournement des
équipements techniques et des réseaux des gaines, voir plans des corps d'états techniques notamment de
CHV/Pb), type SECURIFIX et SECURIFIL alu de chez Carl STAHL ou techniquement équivalent.
- Sujétions d’étanchéité pour la fixation en plancher.
- Fourniture d’'un harnais, d’'une longe réglable et d’un chariot ligne de vie.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Toitures terrasses non accessibles du dernier niveau (Groupe Scolaire).
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3.1.2 Evacuation des eaux pluviales

Fourniture et pose de platines et moignons tronconiques en plomb laminé de 25/10° assemblés par soudure, dépassant de la fagade
ou du plancher de 10 cm minimum dans gargouille ou chute EP. La distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extréme de
la platine ne doit pas étre inférieure a2 0,12 m.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité ; un élément en feuille supplémentaire est
disposé a sa sous-face. La dimension des moignons sera conforme aux sections des chutes. Le calcul est a la charge du présent lot.
Pose de garde gréve ajouré avec couvercle de visite amovible sur les entrées, la section totale des ouvertures du couvercle de la
galerie doit étre supérieure a 50 % a celle de I'entrée d’eau, couvercle dans glissiére a proscrire, dimensions minimales 50x50 cm.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U. Exécution par tous moyens propres a I’entreprise.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Entrée EP des terrasses, suivant indications des plans

3.1.3 Trop-plein et pissettes

A la charge du lot GO

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Suivant indications des plans

3.1.4 Mise en eau des toitures terrasses

Mise en charge des toitures terrasses afin de déclencher d'éventuelles fuites.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Toutes les terrasses recevant une étanchéité et suivant plans

Sur 'ensemble des zones touchées par la moindre perforation
3.1.5 Sorties en toitures
Fourniture et réalisation de I’étanchéité des sorties en toitures, en respectant une saillie de 15 cm au dessus de la protection de partie
courante. Raccordement avec I’étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pieces de renfort en feuille d'élastomére —
bitumé surfacé d'un film thermofusible sur les deux faces. Disposition a soumettre a 'agrément du contréleur technique.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2
Position: Autour des sorties et souches en toiture terrasse des batiments
3.1.6 Manchons pour sorties de ventilations

Fourniture et réalisation de manchons pour sorties de ventilation en toitures, par habillage complet en acier galvanisé avec platine et
manchon formant collerette autour du tuyau de ventilation. Le manchon sera rabattu a l'intérieur du tuyau de ventilation. Garnissage
entre le manchon et le tuyau de ventilation a I'aide d’'un matériau plastique. La platine sera incorporée entre deux feuilles du
complexe d’étanchéité. Disposition a soumettre a I'agrément du contrdleur technique.

Fourniture et pose de chapeau chinois sur le tuyau de ventilation.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2
Position: Sortie ventilation en toiture terrasse du batiment
3.1.7 Crosses de pénétrations de cablages

Fourniture et pose de crosses métalliques, compris platine avec manchon coudé en acier galvanisé compris toutes sujétions de pose.
Raccordement avec I'étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pieces de renfort en feuille d'élastomeére — bitumé surfacé
d'un film thermofusible sur les deux faces. Disposition a soumettre a ’'agrément du contrdleur technique.

Dispositif en téte de fourreau par collerette plomb et mastic (ou autre a préciser), destiné a empécher la pénétration d’eau de
ruissellement entre 'ouvrage traversant et le fourreau.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2
Position: Selon besoins techniques sur toiture terrasses et conformément aux directives du Maitre d’CEuvre
3.1.8 Bande Soline

Fourniture et pose de bande solin métallique compris tous accessoires de fixation d’étanchéité et de finition. Joint élastomére extrudé
1ére catégorie sur la partie supérieure contre magonnerie.

Compris sujétions d’angles en téte de relevés des terrasses inaccessibles en raccordement de pénétrations continues ou
discontinues.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2
Position: Lorsque les engravures ne sont pas possibles
3.1.9 Couvertines en rives

Travaux a exécuter conformément au D.T.U. 43 comprenant la fourniture et pose de couvertines alu laqué type Rivnet de Dani alu a
fixations invisibles sur les acrotéres des terrasses étanchées, venant en recouvrement du relevé d'étanchéité des terrasses et
formant goutte pendante sur la face extérieure.

La couvertine de rive sera réalisée en t6le d'aluminium laqué au four a 180 degrés. Elle comportera tous les fagonnages, rives,
retombées, gouttes pendantes, etc... Nécessaires a la bonne terminaison de I'ouvrage. Le systeme de fixation sera étanche a l'eau et
invisible.

Support :

- supports cannelés formant une pente jusqu’a 2° pour I’évacuation des eaux pluviales
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Couvertine :

- La fixation se fera sans percement de la couvertine, en libre dilatation.

- Les débords de la couvertine seront de 30 mm minimum de part et d’autre, afin de garantir un bon écartement des eaux de
ruissellement.

- Le systéme comprendra des fourreaux de recouvrement au droit des jonctions, tous les 3 métres au maximum.

- Les piéces d'angles et pieces spéciales seront réalisées en usine, (angle rentrant et angle sortant).

- Les piéces de jonction seront réalisées en usine

- Le systéeme sera livré sur mesure. L’entraxe entre les supports et I’épaisseur de la couvertine sera définis par le fabricant.

- Un plan de calepinage sera fourni par le fabricant d'apres le relevé fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire, qui en assurera
la pose suivant la notice de mise en ceuvre du fabricant.

Tous les accessoires métalliques nécessaires a la pose sont inclus dans la prestation de I'entreprise. Travaux comprenant toutes
sujétions de fourniture, pose droite ou courbe, coupe, chute, fixation invisible, Coloris au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme
RAL. Un échantillon sera demandé avant réalisation pour toutes les pieces.

NOTA : Aucun masticage ne sera réalisé.

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Relevés acroteres en toiture suivant plans
3.2 Etanchéité liquide

3.2.1 Etanchéité liquide

Réalisation d’'une imperméabilisation a base de résine ALSAN 410 ou équivalent comprenant les prestations suivantes :
_ Imprégnation du support par PRIMAIRE HES sans solvants
_ 2 couches d’ALSAN 410 a raison de 600 g/ m2 résine polyuréthanne monocomposante3

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2
Position: Casquette BA Fontaine
3.3 Etanchéité des murs enterrés
3.2.1 Murs enterrés
Fourniture et pose : -  Une couche EIF
- Une couche de bitume élastomeére monocouche traité anti-racines type « TESTUDO 4/20 AR « soudé au
chalumeau

- Un protection de type « DELTA MS PROTEFON »
- En téte d’étanchéité, une bande porte solin en aluminium brutfixée mécaniquement avec son joint silicone
1%"® catégorie de type « SOLIN CE 73 BUG ALU ».

Réglementation de référence : D.T.U. 43.1/43.2/60.2

Position: Murs enterrés.

34 Essais COPREC / Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)
3.4.1 Essais COPREC

Afin de prévenir les aléas techniques découlant du mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise du présent lot devra
effectuer au minimum, avant le réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC (COPREC n°1 et 2
parus dans le cahier spécial du Moniteur n°4945 du 6 novembre 199 8).

34.2 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et
les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniére
explicite la mention « Document conforme a I’exécution » dans le cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux. Le dossier des matériaux et
essais en langue francaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d’eau, etc...),

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

La synthése d’étude thermique
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Le dossier maintenance, comprenant les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipements mis en ceuvre (en langue frangaise).
Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I'entretien des ouvrages.

4 Cadre du DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de l'entrepreneur
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DPGF

Quantité | Quantité

N° |Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire Total
03 Etanchéité
03.1 |Toit terrasse
Pare vapeur m2 32
Isolant m2 32
Etanchéité partie courante m2 32
Etanchéité des relevés ml 30
Couvertine sur voile BA ml 5
Couvertine sur voile BA + habillage en pierres ml 5
Sorties en toiture Ens. 1
Crosse en toiture Ens. 1
Manchons pour sorties ventilations Ens. 1
Bandes solines mi 30
Protection partie courante - gravier roulé m2 32
Evacuation EP et trop-plein U 4
Joints avec cordon butyl ml 30
Etanchéité des plots en toiture Ens. 1
Crochet d'ancrage en toiture terrasse Ens. 2
03.2 [Etanchéité liquide
Etanchéité casquette BA Fontaine niveau RDC m?2 5
03.3 [Etanchéité des murs entérrés
Couche EIF m2 210
Bitume élastomeére TESTUDO 4/20 m2 210
Bug Alu ml 35
Delta MS m2 210
Protection Delta MS mi 35
H.T.
TOTAL TV.A. 10 %
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




