Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 11 Ascenseur
1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas I'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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1.4 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur sera tenu de se conformer aux spécifications générales, documents techniques, Normes Francaises, spécifications
des Cabhiers des Prescriptions Techniques Générales du CSTB et plus particuliérement :

- Aux prescriptions du décret 45.800 du 23 avril 1945 complété de ses circulaires d'application et arrétés complémentaires des 30
avril 1945, 23 mai 1946, 27 mai 1946,

- Aux prescriptions des ordonnances N° 51.4727 du 22 septembre 1951 et N° 52.584 du 16 décembre 1952, prononcées par le
Préfet de la Seine et le Préfet de Police, réglementant la construction, le fonctionnement et I'entretien des ascenseurs dans la ville de
Paris et le département de la Seine (modifiées le 16 décembre 1952, et le 23 novembre 1963),

- Aux prescriptions des Normes Francaises NFP 82.208, 82.210, 82.213 fixant pour les ascenseurs et monte-charges électriques, les
reégles générales de construction et d'installation, concernant la sécurité ; Ainsi qu'aux autres normes, spécifications et regles
techniques établies en la matiere par I'Association Frangaise de Normalisation.

- Aux prescriptions du Décret du 1er décembre 1933 et des Arrétés des 30 et 31 mars 1934 concernant la protection de la
radiodiffusion contre les troubles parasites,

- Article PE 25,

- Aux prescriptions, normalisations et regles techniques établies par I'Union Technique et I'Electricité, (derniéres éditions en vigueur),
- Aux prescriptions imposées par I'Electricité de France,

- Aux décrets, arrétés, reglements ou normalisations complétant ou modifiant les réglements susvisés,

- Aux regles d'emploi des cébles d'acier,

- Aux regles concernant le calcul de charpentes métalliques portant, soit le treuil, soit les poulies de renvoi,

- Aux avis que pourront émettre, le Laboratoire Central de la Préfecture de Police, les services Départementaux de protection et de la
lutte contre l'incendie, I'organisme de contrdle choisi par le Maitre de I'Ouvrage.

2 INFORMATIONS GENERALES
2.1 GENERALITES

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. Dés la remise de son offre, I'entrepreneur devra référer au
Maitre d'ceuvre, de toutes cotes de gaines, cuvettes, machineries qui ne permettaient pas l'installation dans les régles de l'art des
appareils de sa fourniture.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qui entraineraient pour lui ou les autres corps d'état,
un oubli de I'inobservation de cette clause, avant le démarrage du chantier en gros-ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de
son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

Dans la description qui suit, le Maitre d'CEuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur
nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que
le soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et
indispensables pour I'achévement complet de son lot concernant la construction projetée.

Tous les documents graphiques remis a lI'entrepreneur pour l'exécution des ouvrages, doivent étre considérés comme une
proposition que l'entrepreneur devra examiner avant tout commencement d'exécution.

L'entrepreneur devra donc signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien en changer les prescriptions des documents techniques remis
par le Maitre d'CEuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur.

Installation
Dispositif antivibratoires pour 'ensemble des équipements, treuil, moteur, poulies, et pour I'armoire électrique.
Les essais in situ en fin de chantier, seront réalisés dans les piéces de logement des 2 derniers niveaux et 1 er niveau contigu a la
gaine, de fagon que toute insuffisance d’isolement constatée par ces mesures acoustique puisse conduire a terme a la mise en
conformité de la réalisation avec I'exigence :

LnAT < 30 dB(a) en piéces principales

LnAT =< 35 dB(a) en cuisines fermées

2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

221 Avec sa proposition

Les documents généraux de la consultation et en particulier le C.C.A.P. précisent les conditions et les délais dans lesquels les
entreprises doivent remettre leurs propositions, ainsi que les principales pieces a fournir.

La proposition de l'entreprise est considérée comme étant conforme au C.C.T.P. Toutefois, l'entreprise fournira un descriptif
technique concernant le matériel proposé, (caractéristiques techniques, entrainement, commande, etc., décoration, accessoires)
quelques divergences pouvant apparaitre avec le C.C.T.P., en raison du caractére propre des fabrications de chaque constructeur.
Eventuellement, une note technique pourra étre proposée, note dont l'objet sera de préciser la maniére dont I'entreprise a interprété
des points particuliers qui lui ont suggéré des solutions divergentes, d'apporter des solutions qui lui paraissent nécessaires, compte
tenu du caractére original de son savoir-faire.
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Les marques de matériels ainsi que leurs caractéristiques doivent étre précisées au moment de la proposition, aussi lorsque celles-ci
sont indiquées dans le C.C.T.P., I'entreprise doit s'y conformer, la mention "ou similaire" n'étant pas admise.
Cependant il reste possible de proposer, en variante, a I'appréciation de la Maitrise d'CEuvre, tout autre matériel ou sous ensemble de
conception particuliére a condition :
D'en préciser la marque et le type,
D'en faire valoir les avantages de mise en ceuvre, d'usage et d'entretien,
De mettre en évidence les différences de prix en premier investissement ainsi que les économies escomptées en
exploitation.

222 Avant et pendant les travaux
D'aprés les documents fournis dans le dossier marché, I'entreprise doit établir des Plans d'Atelier et de Construction (P.A.C.).
Les P.A.C. résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la signature des marchés et avenants, ainsi que des
méthodes propres a I'entreprise.
Il devra, en outre, les plans détaillés des installations nécessaires exécutées par d'autres corps d'état, tels que :
. Massif,
. Gaine magonnée,
Percement,
Passage de fourreaux,
. Serrurerie.
L'entreprise établira, pour chaque ouvrage, un avant-projet de plan d'exécution, aprés enquéte sur les besoins du programme ou les
possibilités des différents corps d'état intéressés.
Les plans d'exécution seront soumis a l'approbation de la Maitrise d'CEuvre et des Entreprises dont les ouvrages pourraient étre mis
en cause, l'entrepreneur du présent lot établira ensuite les plans d'exécution et notes de calcul comportant toutes précisions
nécessaires a une parfaite compréhension d'exécution.
Ces plans d'exécution seront a nouveau soumis a l'approbation de la Maitrise d'CEuvre, rien ne pourra étre mis en ceuvre sans accord
sur plans signés par le Maitre d'CEuvre.
Chaque diffusion de documents (notes de calcul et plans) sera accompagnée d'une nomenclature a jour, tenant lieu de bordereau
d'envoi.
Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs qu'entraineraient pour les autres corps d'état, soit un oubli, soit une
modification des ouvrages.
Les installations réalisées par d'autres corps d'état et utilisées par I'entrepreneur du présent lot seront réceptionnées par ce dernier
afin que le fonctionnement de I'ensemble demeure sous sa seule responsabilité.
Renseignements techniques et plans a fournir :
Plans et coupes nécessaires pour pouvoir se rendre compte de l'installation de I'ascenseur, y compris ceux des locaux renfermant les
machines et appareillage. Ces plans n'ont pas a représenter les détails de construction, mais ils doivent comprendre les données
nécessaires pour vérifier la conformité a la norme et particulierement :
Réserves en partie supérieure de la gaine et en cuvette,
Protection entre les ascenseurs, quand il en existe plusieurs dans la méme gaine,
Réservation des trous pour ancrage,
Position et principales dimensions du local des machines avec l'implantation de la machine et des principaux
dispositifs,
Dimensions de la poulie de traction ou du tambour. Orifices de ventilation. Réactions aux appuis sur le batiment et en
fond de cuvette,
. Accés au local machines,
Dispositions et principales dimensions des portes paliéres. Il n'est pas nécessaire de représenter toutes les portes si
elles sont identiques et si les distances entre étages sont indiquées,
Disposition et dimensions des portes de visite et de secours,
Dimensions de la cabine et de ses baies.

223 A la réception
Aussitot apres la terminaison de l'installation et avant réception, I'entreprise devra fournir les documents d'exploitation suivants :
Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des constructeurs, avec
copie des certificats de garantie et le cas échéant, d'épreuve ou essais réglementaires,
Des instructions de marche précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations (notice d'exploitation),
Des schémas de dépannage de l'installation représentant celle-ci sous forme de développés permettant d'identifier
sans équivoque les divers éléments et notamment les appareillages, cablages, borniers et liaisons extérieures.
Aprés visa, ces documents seront fournis en trois exemplaires au Bureau d'Etudes, qui est chargé de les collecter pour constituer le
dossier des ouvrages exécutés ; les instructions et schémas feront I'objet d'un quatrieme exemplaire collé et plastifié, & opposer dans
les locaux techniques et armoires d'appareillages correspondants.

224 Apres réception

Dans un délai maximal de trois mois aprés réception, I'entreprise complétera les plans d'exécution P.E.O. et P.A.C. pour les mettre
en conformité avec les travaux réellement exécutés et en indiquant les caractéristiques et réglages définitifs résultant de la période
d'essai aprés mise en service.

Aprés approbation, ces plans seront fournis en trois exemplaires au Bureau d'Etudes qui les diffusera auprés des intéressés en
complément du dossier des ouvrages exécutés.
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23 CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION - MISE EN SERVICE

2.3.1 Contréle des travaux

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'CEuvre procedera a des opérations de contréle
portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.

Les équipements construits en dehors du chantier, tableaux de répartition, générateurs, machines diverses... seront soumis tant en
usine ou atelier qu'aprés montage, a une série de contréles destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de
montage et de maintenance ainsi que de leurs aptitudes a assurer le service auquel ils sont destinés.

232 Essais

Aprés achévement complet des travaux, il sera procédé sur la demande écrite de l'entreprise, aux vérifications et essais, a la
réception de l'installation.

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont entierement a la charge de
I'entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main-d'ceuvre nécessaires : le matériel d'essai restant sa propriéteé.

Le Maitre d'CEuvre s'assurera notamment que l'installation est bien conforme aux prescriptions du marché et qu'elle comporte toutes
les sécurités prescrites par les normes, décrets et réglements en vigueur a la date d'ouverture des soumissions.

Il sera en outre procédé aux essais définis ci-apres (suivant documents COPREC).

233 Nature des essais et vérification de fonctionnement
Les essais de vérification de fonctionnement comprennent :

. Des vérifications préalables aux essais,

. Des essais et vérification de fonctionnement,

. Des essais d'endurance.

Ces essais seront effectués sur tous les appareils.

2.3.4 Mode opératoire des vérifications et essais

Les essais de vérification seront effectués dans les conditions normales :
. D'alimentation électrique notamment en ce qui concerne fréquence et tension,
. De température des locaux de machineries (entre + 5 % et + 40 %).

235 Vérifications préalables aux essais
Elles comporteront les opérations suivantes :
. Vérification des dimensions de la machine,
. Vérification de I'alignement et du parallélisme des guides de cabine et de contrepoids,
. Vérification de I'alignement des arbres des machines,
. Vérification des installations électriques, conformité aux normes, isolements, mises a la terre, etc.

2.3.6 Essais et vérifications de fonctionnement normal
lls comporteront les opérations suivantes :
. Parcours a vide suivi d'un parcours avec charge nominale, en montée et en descente avec arréts a tous les niveaux,
au cours desquels seront vérifiés :
- Le bon fonctionnement des portes de cabine et de palier,
- La précision des arréts, les valeurs maximales admissibles étant définies par ailleurs.
. Essais de vitesse (conformément a la norme NFP 82.210).
La fréquence du réseau étant a sa valeur nominale et la tension du moteur égale a la tension nominale de I'équipement, la vitesse de
la cabine mesurée en descente, a demi-charge nominale dans la zone médiane de la course, toutes périodes d'accélération étant
exclues, ne doit pas dépasser de plus de 5 % la vitesse nominale.
. Vérification de I'équilibrage
On placera dans la cabine une charge de maniere a équilibrer le poids théorique du contrepoids. On s'assurera, en agissant sur le
dispositif de dépannage a main, qu'a mi-course I'effort est sensiblement le méme pour déplacer la cabine en montée et en descente.
. Vérification du fonctionnement des signalisations, des alarmes et des interphones.
. Vérification des temporisations
Cette vérification consiste a s'assurer du respect des temps de temporisation fixés suivant les cas, par des normes ou par le
constructeur.

. Vérification du temps d'ouverture et de fermeture des portes automatiques

. Vérifications particuliéres a certaines installations
Moteurs de traction alimentés en alternatif.
Mesure des intensités absorbées a vide et en charge, en montée et en descente, il ne sera pas admis plus de 10 % dedifférence
avec les données du constructeur.
Appareils a vitesse variable (tension variable ou variation continue de vitesse), vérification du réglage des décélérations et
accélérations.
Appareils en batteries, vérification par sondage du bon fonctionnement de la sélection entre cabines, et le cas échéant du systeme
de programmation.
Vérification du bon fonctionnement du dispositif d'isonivelage automatique.
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. Essais d'endurance
lls comporteront dix voyages aller et retour avec la charge maximum prévue par I'appareil. On s'assurera alors qu'aucun équipement
ne présente d'échauffement anormal et que les moteurs tournent normalement.

. Essais de fonctionnement sur coupure réseau et réalimentation par groupe de remplacement
Il sera vérifié que les appareils non sélectionnés reviennent au niveau + ou - 0,00, que les appareils sélectionnés continuent leur
service.

. Essais de parachute
Ces essais seront effectués par la charge maximum. La cabine étant en ordre de marche, la prise de parachute sera provoquée par
un emballement du moteur a la descente aprés dégagement du frein et mise en descente. Le parachute devra fonctionner lorsque la
vitesse atteindra une valeur comprise entre les valeurs limites précisées par les normes.

. Essais statiques
L'appareil étant au repos, la cabine sera chargée uniformément au double de la charge nominale.
Aprés une demi-heure d'essais, les organes (cabine, treuil, poulies, cables et leurs attaches) ne devront avoir subi aucune
déformation permanente.

237 Réception

Les modalités de réception des ouvrages sont décrites dans les pieces administratives jointes au présent dossier.

L'exécution des essais et vérifications donnera lieu a la rédaction d'un procés verbal.

Si tous les appareils sont conformes aux dispositions du projet et si les essais sont satisfaisants, la réception de l'installation sera
prononcée.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais, dans le délai donné, toutes les modifications, réparations,
remplacement ou adjonctions nécessaires.

Apres l'exécution compléte de ces derniers travaux, il sera procédé a un nouvel essai ; si les résultats ne sont pas satisfaisants,
I'installation pourra étre refusée en tout ou partie.

L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever, a ses frais, les appareils refusés et supportera la totalité des dépenses occasionnées par
cette dépose. Faute par lui de l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et a ses frais, aprés simple mise en
demeure par ordre de service.

La date du proces verbal qui sera adressé lors de la réception fixera le commencement de la période de garantie.

238 Mise en service

Sauf modalités particulieres décrites au C.C.A.P. ; la mise en service intervient normalement aprés réception.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des modalités de mise
en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis a la réception.

Dans le cas ou elle ne le ferait pas, les avaries qui pourraient survenir au matériel seraient de sa responsabilité.

24 GARANTIES

L'entreprise garantit que les divers systémes et procédés utilisés sont sa propriété personnelle.

L'entreprise chargée des travaux sera responsable, pendant les 12 mois qui suivront celui de la mise en service, de tout vice, qu'elle
qu'en soit la nature, apparent ou non.

L'entreprise sera ensuite responsable dans les conditions prévues au contrat d'entretien qu'elle devra proposer en méme temps que
son offre.

En tout état de cause, le Maitre de I'Ouvrage est garanti par I'entreprise, pour une durée illimitée contre tout vice de conception de
I'installation faisant I'objet du présent C.C.T.P.

Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que la responsabilité civile.

25 ENTRETIEN

L’entreprises devra assurer gratuitement I'entretien pendant 12 mois a compter de la date de réception des ouvrages.

Passé ces 12 mois, I'entreprise sera responsable de I'entretien prévu dans le cadre du "Contrat d'entretien" qui sera proposé dans
I'offre par I'entreprise.

Les ascenseurs devront disposer du marquage CE et leur installation devra étre réalisée selon les disposition du DTU 75-1,
notamment pour assurer des interventions de vérification, d’entretien et de maintenance dans de bonnes conditions d’accessibilité et
de sécurité.
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3 PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MATERIEL ET MODE D'EXECUTION
3.1 GENERALITES
3.1.1 Conception - Exécution des matériels et équipements

La conception de lI'ensemble des équipements, le dimensionnement des matériels, I'exécution des installations devra étre assurée
dans les meilleures conditions ainsi que la sécurité du personnel, la conservation du matériel et la permanence des installations.

Le matériel sera de conception robuste et ses caractéristiques devront permettre de respecter, et ce de maniére non discutable, les
contraintes résultant tant de la source que des utilisations, et de I'environnement.

L'entretien et le dépannage devront en étre aussi aisés que possible.

Il appartiendra aux entrepreneurs de provoquer en temps voulu, toute demande de renseignements techniques qui s'avérerait
nécessaire pour la bonne compréhension des travaux a exécuter.

3.1.2 Qualité des matériels

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc. seront neuf et de bonne qualité. lls devront étre conformes aux Normes
homologuées au moment de I'exécution des travaux, au point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise
en ceuvre et de I'emploi.

Les fournitures électriques porteront I'estampille U.S.E. dans tous les cas ou cette catégorie de matériel aura fait I'objet d'une
réglementation et d'une attribution du label de qualité.

Toute dérogation a cette régle devra faire I'objet d'un accord préalable du Maitre d'CEuvre.

En I'absence de Normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc. devront étre de premiére qualité et de fabrication
suivie et courante.

Pour le gros matériel, il devra étre présenté une copie des certificats d'agrément ou procés-verbaux de réception en usine.

Il appartient & l'entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrbler l'origine des matériels et des
appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'approvisionnement et de mise en ceuvre présenter un échantillonnage des
matériels non définis explicitement et proposés dans les catalogues de divers constructeurs et obtenir I'accord du Maitre de I'Ouvrage
ou de son représentant.

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour approvisionnement du matériel non agréé.

L'acception d'un matériel par le Maitre de I'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre ne pourra avoir pour effet de dégager la responsabilité
de l'entrepreneur.

3.1.3 Marques et références
Pendant les travaux, l'entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux appareils prévus, a I'exclusion de
toute modification due a ses propres fabrications qui devra alors étre agréée par le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.
L'entreprise ne pourra pas faire état du refus des modifications proposées pour justifier un quelconque retard dans ses travaux.
Faute de s'étre conformée a cette clause, I'entreprise sera tenue, sur l'ordre du Maitre de 1'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, de faire
immédiatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes aux dispositions
demandées.
3.1.4 Protection du matériel
Protection contre la corrosion
Les piéces métalliques susceptibles d'étre attaquées seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées a chaud, soit chromées,
Les chassis métalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués a chaud, puis recouverts d'une couche
de peinture antirouille,
Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.
Protection contre I'humidité
Le matériel exposé a des changements de température sera, si nécessaire, muni de résistances chauffantes thermostatées
destinées a éviter la condensation.
Protection contre les inductions
Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

. En utilisant des cables avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone,

. En reliant les appareils au méme point de masse,

. En éloignant les circuits de contrdle des circuits de puissance.

3.2 CONCEPTION PROPRE AUX MATERIELS ET AUX MODES D'EXECUTION

3.2.1 Machine - Moteurs - Freins - Poulies - Guides et fixations - Amortisseurs - Cables de suspension - Contrepoids
L'entrepreneur donnera toutes les caractéristiques et fournira la description détaillée de ces éléments.

Il est précisé que les guidages de cabine et de contrepoids seront en profilés parfaitement ajustés et usinés sur trois faces. Les
traverses de fixation des guidages, si nécessaire, seront fournies par le constructeur. La pose, le réglage et le scellement des
guidages, traverses etc. seront a la charge de l'entrepreneur du présent lot.

La fixation des guides d'ascenseurs et de contrepoids sera réalisée par le procédé de chevilles automatiques.
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322 Parachute et régulateur de vitesse

La cabine sera portée par un étrier constitué par des fers profilés assemblés, reliés a la plate-forme de telle maniére que les parois
de cabine soient absolument soustraites a tous efforts.

L'entrepreneur donnera les caractéristiques et fournira la description détaillée du systéeme de parachute des cabines et contrepoids et
des régulateurs de vitesse proposés. Le type de parachute sera toujours conforme aux exigences de la Norme NFP 82.210 "cabines
a équiper de parachute".

323 Interrupteurs d'arrét aux niveaux extrémes

Les appareils seront équipés d'un dispositif automatique d'arrét aux derniers étages desservis commandé directement par la position
de la cabine.

Ce dispositif provoquera l'arrét de la cabine indépendamment du dispositif de commande de cabine.

En outre, un interrupteur installé dans la gaine a chacune des limites de course provoquera l'arrét impératif de I'appareil dans le cas
ou la cabine franchirait la zone normale d'arrét.

324 Cabines

Pour chaque appareil, la cabine sera entierement métallique, de construction robuste afin d'éviter toute vibration. Elle sera
insonorisée par un moyen approprié. Les portes des cabines seront a ouverture automatique (ouverture centrale ou latérale) a
fonctionnement mécanique et commande automatique constituant un combiné avec les portes paliéres coulissantes a deux vantaux a
ouverture centrale ou latérale.

Pour réalisation des cabines I'entrepreneur soumettra un projet au Maitre d'CEuvre et au Maitre de I'Ouvrage. L'attention de
I'entrepreneur est attirée sur le fait que les opérateurs de porte doivent étre d'une robustesse compatible avec le fonctionnement
demandé.

L'équipement de commande devra permettre l'utilisation de I'appareil par des handicapés physiques, a partir d'une capacité de 630
kgs.

325 Portes palieres

Les portes palieres seront du type "coulissantes automatiques" a ouvertures et fermetures latérales fonctionnant en synchronisme
avec les portes cabines.

Elles comporteront tout I'équipement électrique encastré.

Elles seront équipées de patins de protection qui arrétent et renvoient automatiquement les portes a leur position d'ouverture en cas
d'effleurement ou de contact avec une personne ou un projet ou de tout autre dispositif assurant la méme fonction.

3.2.6 Serrures électriques et systéme de verrouillage des portes paliéres

La came mobile ne permettra d'ouvrir que la porte paliere devant laquelle devra s'arréter I'ascenseur. Cette ouverture ne devenant
possible que lorsque la cabine aura atteint la zone d'arrét de I'étage correspondant. Il devra étre impossible d'ouvrir une porte paliere
au passage si la cabine ne doit pas s'y arréter.

Un dispositif de secours permettant, en cas d'urgence, d'ouvrir les portes de I'extérieur, en provoquant le déverrouillage au moyen
d'une clé spéciale devra étre fourni et mis en place par le constructeur.

327 Canalisations électriques

Toutes les canalisations électriques seront en cuivre, tension de service 1000 V, isolement 1200 Mégohms largement calculées en
raison du service demandé, montées avec ordre et soigneusement uniquement raccordées sur bornes, les épissures étant
rigoureusement proscrites.

Elles passeront sans exception sous tube MRB, degré de protection mécanique IP XX9.

Les alarmes et interphones seront ramenés jusqu'aux bornes du tableau machinerie au titre du présent lot.

3.2.8 Eclairage cabine
Les installations sont & prévoir au présent lot, sauf indication contraire dans la description des ouvrages.

329 Eclairage normal
L'éclairage sera automatique a I'ouverture de la porte paliére.

3.2.10 Eclairage de sécurité
Dans chaque cabine un éclairage de sécurité sera assuré par un bloc autonome.

3.2.11 Eclairage des gaines

L'installateur aura a sa charge l'installation compléte de I'éclairage des gaines, depuis le tableau machinerie.

Il sera réalisé a l'aide de hublots étanches, puissance 100 W incandescent, socle en fonte formant réflecteur, verrine prismatique
avec grillage de protection, référence N° 193, marque MAPELEC ou équivalent, a raison d'un point lumineux par gaine et par niveau.
Cet éclairage sera commandé depuis la machinerie et depuis la cuvette, soit en va-et-vient, soit par télérupteur.

3.2.12 Peinture

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'étre altérés par les agents atmosphériques pendant leur transport ou leur séjour sur
le chantier devront recevoir la peinture de protection nécessaire les mettant a I'abri de toute détérioration.
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3.2.13 Prescriptions acoustiques

Les conseils, recommandations et les indications ayant pour but d'attirer I'attention des entreprises sur les précautions élémentaires a
prendre afin de favoriser le respect des exigences en ce qui concerne les prescriptions acoustiques sont exprimés dans le C.C.T.P.
commun.

Les entreprises sont tenues de respecter les impératifs imposés par ce C.C.T.P. et d'en tenir compte dans leur offre, notamment en
ce qui concerne la mise en ceuvre des ascenseurs.

3.3 LIMITES DE PRESTATIONS

3.3.1 Electricité
Sont & la charge du présent lot :
. Les alimentations force et lumiére
. Le tableau de protection Type DTU 20.1.
. Les alarmes et liaison interphone depuis le tableau DTU jusqu'au local de sécurité
. Les installations d'éclairage et de prises de courant des locaux machinerie
L'entrepreneur, aura a fournir, au lot Electricité, toutes les indications lui permettant de réaliser la part d'installation qui
lui échoit. Il devra ramener sur bornes du coffret DTU des informations libres de potentiel nécessaire au traitement des
alarmes.

332 Génie civil

Les différents ouvrages, tels que massifs et cuvettes sont a réaliser par I'entreprise de gros-ceuvre suivant les indications fournies par
I'entrepreneur du présent lot.

Les protections des trémies, tant que l'entrepreneur n'est pas intervenu, sont du ressort de l'entreprise gros-ceuvre. Lorsque
I'entrepreneur du présent lot commencera les travaux, il aura la responsabilité de ces protections.

3.3.3 Serrurerie - Ventilation
Sont prévus au présent lot :
. La fourniture des rails et crochets de manutention.
Ainsi que toutes les indications qui devront étre données a ces entreprises pour qu'elles puissent réaliser leurs travaux (quantité de
chaleur a évacuer, emplacement des garde-corps et escaliers d'acces...).
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 ASCENSEUR 630 KG A MACHINERIE EMBARQUEE

Caractéristiques techniques :
Ascenseur :
. Ascenseur a manceuvre électrique accessible aux handicapés.
. Charge : 630 kg/ 08 personnes.
. Vitesse : 1 m/s avec moteur a variation de fréquence. Le moteur sera obligatoirement fixé sur la paroi de la gaine
mitoyenne a la cage d’escalier.
. Retour automatique de la cabine au niveau R.D.C. aprés temporisation.
. Arréts : suivants plans.
. Course : suivant niveaux desservis.
. Niveaux desservis : 2 / simple acces.
. Accés : Sur une face.

Machinerie :
Embarquée en partie basse de la gaine. L’appareil sera conforme a I’Arrété du 27 juin 1980 modifié par I’Arrété du 23 novembre 2000
concernant l'article sur les ascenseurs a machinerie embarquée.

Gaine :
. Macgonnée avec réservations selon plans.
. Dimensions : a préciser dans votre offre
. Hauteur sous plafond de gaines : a préciser dans votre offre
. Profondeur de fosse : a préciser dans votre offre
Cabine :

. Parois en inox brossé et une paroi en téle avec revétement miroir fumé.
. Face intérieure cété porte : en inox brossé.
. Vantaux de porte c6té intérieur : en inox brossé.
. Eclairage par faux plafond décoratif en inox brossé & découpes pour luminaires encastrés, avec bloc de secours
d’une autonomie de 1 heure.
. Panneau de commande plan avec panneau de signalisation lumineux, inox
. Revétement de sol en stratifié pierre
. Plinthes inox.
. Barre d’appui rectangulaire sur une face.
. Dimensions utiles : largeur 1000mm x profondeur 1250mm x hauteur 2100mm.
. Faces d’accés fermées par porte automatique, fermeture controlée par cellule photoélectrique.
Portes palieres :
Faces d’accés posées sur palier a I'aplomb du vide de gaines :
. Type a 2 vantaux automatiques a ouverture latérale dans la gaine.
. Vantaux : étages en EPOXY et au R.D.C. inox brossé.
. Huisserie : étages en EPOXY et au R.D.C. inox brossé.
. Encadrement métallique de baie sur le palier d’étage : étages en EPOXY et inox brossé au R.D.C.
. Finition : en inox brossé R.D.C.
. Portes automatiques coulissantes synchronisées avec la porte de la cabine, degré pare-flamme 2 heure.
. Passage libre : largeur 0,90 m x hauteur 2 m.
Manceuvre :
Manceuvre collective descente.
Alarme :
Bidirectionnelle suivant directive ascenseur 95/16.
Liaison téléphonique et télésurveillance :
Il doit ’équipement de télésurveillance opérationnel 24/24 raccordé au réseau France Télécom ou autres opérateurs, le cout de la
ligne ou de I'abonnement sera pris en compte par le présent lot dans le contrat de maintenance. Kit GSM.
Commandes et signalisation :
. Commande : en cabine et aux paliers par touches métalliques INOX.
. Signalisation lumineuse de sens de marche, du niveau d’arréte en cabine et indicateur de surcharge.
. Indicateurs d’étages a tous les paliers.
Prestations complémentaires dues par le présent lot :
. Garde-corps rétractable sur le toit de la cabine.
En cabine :
. Echelons d’accés en fond de gaine.
. Eclairage de secours en cas de coupure de courant.
. En cas de coupure de courant la cabine par un systéme de batterie doit étre ramenée au niveau le plus proche, et doit
déverrouiller les portes automatiquement pour que les occupants puissent étre libérés.
Période de livraison acquéreur :
L’entrepreneur prévoira la fourniture et la mise en place de protection de la cabine pendant la période de remise des clés.
Entretien :
12 mois gratuit la premieére année apres la mise en service.
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4 Dossier des Ouvrage Exécutée (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.
A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et les remettront impérativement au Maitre
d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux. Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de
récolement de l'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas
électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention « Document conforme a I'exécution » dans le
cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (, etc...),

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

La synthése d’étude thermique
Le dossier maintenance, comprenant les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipements mis en ceuvre (en langue francgaise).
Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I'entretien des ouvrages.

5 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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DPGF

Quantité | Quantité

N Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire Total
11 Ascenseur
11.1 |Ascenseur 630kg machinerie embarquée
Ensemble ascenseur Ens. 1
H.T.
TOTAL TV.A. 10 %
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




