Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot6 Cloisons — Doublages — Faux plafonds
1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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14 Documents de référence contractuels
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques normes, réglements et
textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :

DTU n° 21.1 Enduit intérieur platre.

Nouvelle réglementation acoustique exprimée a l'aide des critéres acoustiques européens (arrété du 30/06/1999, circulaire

d’application du 28/01/2000).

Enduit intérieur platre.

DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire ;

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au platre

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre ; _ DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et

sandwiches.
Plaques de parement en platre isolant ;

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie : Fascicules 1624,

2118, 2469 et erratum novembre 1992.

DTU n° 36

DTU n° 58-1

DTU n° 59.1

DTU n° 60.1

NF P 7 Platre

NF P 72 Eléments de platre.
Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Francaises & Européennes,
NRA, ACERMI, Recommandation du SNER, régles de calcul thermique et acoustique, Avis techniques, recommandations des
fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a
I’ensemble de ces documents.
Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants électriques, notamment le décret
du 14 Novembre 1962.
L'entrepreneur devra fournir les Avis Techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en oeuvre des
fabricants.

1.5 Pénalités et réserves

Les indications pour les délais de livraisons figurent dans le CCAP.

Si les travaux nécessaires a la levée des réserves n’ont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois a compter de la signature du
proces-verbal de livraison, le Maitre d’Ouvrage en accord avec le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux
par une entreprise de leur choix au di de I'entreprise défaillante.

1.6 Prescriptions environnementales

En complément du CCTP lot 00 « Prescriptions communes » qui précise le cadre requis pour ce chantier il est indiqué que :
Utilisation systématique de produits certifiés dans les catégories de produit qui le sont aujourd'hui ou, a défaut, justifiant de
caractéristiques équivalentes.

Lorsque cela sera possible, on aura recours a la préfabrication d’'un grand nombre d’éléments, ce qui permet de réduire les déchets
et les nuisances de chantier et de réduire la consommation de matiéres premiéres et d’eau.

Les isolants plastiques devront étre moussés sans CFC ou HCFC afin de ne pas endommager la couche d’ozone.

Respecter les épaisseurs d’isolant préconisées par le bureau d’études fluides pour étre conforme a la

Des cloisons acoustiques avec plaques de platre et laine minérale, ou des refends lourds seront, si nécessaire, utilisées pour
l'isolement acoustique entre logements.

Pour obtenir une bonne qualité de I'air a l'intérieur des batiments, on évitera d’utiliser des revétements, des matériaux ou des produits
a forte émanation de polluants tels que fibres, formaldéhyde, solvants, COV.

Les colles seront autant que possible des colles acryliques en phase aqueuse. Un label environnemental (tel que le label EMICODE)
est souhaitable.

Les fibres des panneaux isolants ou acoustiques seront soit ensachées soit revétues d’un voile de verre empéchant le défibrage.

Les fibres minérales de tous les matériaux fibreux mis en ceuvre devront justifier des tests de non cancérogénicité (taille et
biosolubilité des fibres) prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit francais le 28/8/98).

Les déchets seront évacués et triés dans les bennes prévues a cet effet.

L'entreprise devra soumettre a I'avance les fiches de données de sécurité des produits qu'elle compte utiliser, quand ces fiches
existent (exemples: produits d'étanchéité, colles, etc), ainsi que les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). Ces
fiches donnent une indication sur les caractéristiques environnementales des produits.

L’ensemble des corps d’état concernés par la validation des essais de perméabilité a I'air devra se conformer aux :

DTU et Avis Techniques correspondants,

Préconisations et notices des industriels et fabricants,

Classification et certification des matériaux et composants,

Norme EN 13829 (enveloppe) et EN 12237 (réseaux).
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2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

La liste et la description des travaux objet du présent document ne sont pas limitatives. L’entrepreneur devra assurer et comprendre
dans son prix forfaitaire, les travaux complémentaires nécessaires au parfait achévement de ses prestations, méme si celles-ci ne
sont pas explicitement décrites ou dessinées.

2.1 Document a remettre par I’entrepreneur
A la remise de I'offre : L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :
NOTE :
_ Une notice descriptive et explicative des installations proposées
_ Planning de travaux
_ Une notice de présentation de I'entreprise
_ Références de I'entreprise en travaux et projet similaires
_ Effectif de I'entreprise
_ Effectif défini pendant la durée des travaux
_ Qualification de I'entreprise
_ Qualification du personnel
Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre établi. Ces prix unitaires s’entendront
comprenant la fourniture, la main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les frais
généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.
Dans le cas ou la marque et le type d'appareil et ou matériaux seraient différents du présent CCTP, I'entrepreneur fournira une
nomenclature des matériels et ou matériaux proposés avec leurs principales caractéristiques.
L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans « guides ».
L’implantation et la disposition de toutes les parties, seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése.
La sélection précise de tous les matériaux et matériels sera soumise aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution.
L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :
toutes les démarches administratives
toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes locales (maitre d’ceuvre,
pilote du chantier...)
aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier
les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier
prise en compte des dossiers architecte et structure

2.2 Cloisons et habillages en plaques de parement en platre :

221 Cabhier des clauses techniques DTU

Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41. Les autres types de cloisons et habillages tels que
cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du DTU 25.41 devront répondre a I'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions,
dans le cas ou elles sont plus contraignantes, du DTU 25.41 pour les travaux analogues.

222 Etendue des prestations a la charge du présent lot

Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées a l'article 2.1 du
DTU 25.41 ainsi que celles visées aux 2éme et 3éme  alinéas en 2.2 du DTU susvisé et notamment I'incorporation des fourreaux
électriques et le percement pour mise en place des boitiers électriques et courants faibles dans les cloisons et doublages et la pose
des huisseries, trappes et poteaux de téte de cloisons fournis par le lot Menuiseries intérieures, la fourniture et incorporation de
renforts pour tous les éléments suspendus aux cloisons et doublages.

223 Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en pléatre, a savoir :

224 Matériaux

_ plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-aprés

_ matériaux de traitement des joints et raccords

_ ossature métalliques suivants spécifications ci-apres

_ moyen de fixation par vis

_ adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc. ;

_ respect des prescriptions du DTU 25.41.

_ obtention d’un certificat de qualification ACERMI.

Tolérances pour les cloisons et doublages

_ Aplomb mesuré sur une hauteur d'étage ne doit pas excéder 4 mm, _ Cas des ouvrages horizontaux ou inclinés: I'écart de niveau
avec le plan de référence devra étre

inférieur @ 2 mm/ml sans dépasser 10 mm,

_ Planéité générale: prise sous réglette de 20 cm sera inférieure a 0,7 mm, prise sous réglette de 2 ml sera inférieure a 3 mm

_ Les angles et les arétes seront droits et ne devront présenter aucune ligne courbe ou brisée,

_ L'ensemble doit présenter une bonne planéité sans révélation de joints, que ce soit vu de face ou en lumiére rasante, ni strie,
déchirures, arrachements, surépaisseur de colle ou d'enduit, désaffleurement,

_ Les points particuliers sur les cloisons de doublage doivent faire I'objet de dispositions adéquates afin qu'en aucun cas l'isolation ne
soit apparente et que I'étanchéité a l'air et a I'eau soit assurée.
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2.3 Faux plafonds en éléments préfabriqués

23.1 Généralités

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. Ces travaux comprendront implicitement tous
ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc.,
que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en oeuvre du
fabricant du type de plafond considéré.

232 Supports des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entrepreneurs chargés
de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins
cotés a l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces

supports.

233 Prescriptions relatives aux matériaux

Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et 25.232.
234 Ossatures - Suspentes — Fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la réalisation des
ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature
du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du type de
plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc., de maniére a assurer dans tous
les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de 'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état. Sur des supports en béton,
ces fixations se feront par pisto-scellement, Tous les éléments de 'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre
la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

235 Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu par le fabricant. Cette fixation devra étre
telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la
fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit des
pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

236 Sujétions diverses

L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état, notamment :

_ tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;

_ toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux

robinetteries, boites de dérivation, etc. ;

_ tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres ; _ etc.

237 Tolérances pour les faux plafonds

_ Dimensions des éléments par rapport aux dimensions théoriques 1/1000 avec 2 mm au maximum,

_ Une régle rigide de largeur suffisante pour couvrir la totalité d'un élément ne doit pas faire apparaitre de fleche supérieure a 0.1 %
de la largeur réelle mesurée avec un maximum de 1 mm,

_ Hors d'équerre inférieure au 1/1000 de la largeur de la dalle, fleche inférieure au 1/500 de la portée avec maximum de 1 cm,

_ Une regle rigide de 2 ml promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre de fleche ou contre fleche supérieure a 2 mm,

_ Désaffleurement entre éléments: inférieur a 2/10 de mm,

_ Baillement entre ossature et panneaux: 3 mm,

_ Aucun point de niveaux ne doit se trouver a plus de 3 mm de part et d'autre de la cote de niveau théorique rapportée au trait de
niveau,

_ Aucun défaut d'aspect ne doit étre visible a I'ceil & 1,50 ml. Assistance technique du fabricant

Le Maitre d'CEuvre, s'il le juge utile, pourra demander a I'entrepreneur de s'assurer de I'assistance technique du fabricant pour ce qui
concerne les modes particuliers de pose. Dans ce cas, I'accord écrit entre I'entrepreneur et le fabricant fixant les modalités de cette
assistance technique sera communiqué au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle.

2.4 Prescriptions communes

2.4.1 Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

_ remettre a l'entreprise de gros-ceuvre par le canal du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a I'état de livraison, a la
préparation, etc., des supports destinés aux travaux du présent lot,

_ remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et éléments
nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur
I'exécution des travaux du présent lot,

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu de :
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24.2 Raccords - Calfeutrements, etc.

Sur les surfaces de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :

_ l'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc.. afférents aux ouvrages des autres corps d'état
_ tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc.. nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations ou autres
_ tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas échéant.

_ Réalisation d’un joint acrylique au droit des huisseries et dormant PVC.

_ s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des conditions d'exploitation des
locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds.

_ prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes
dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

_ Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge l'exécution des raccords des percements, scellements,
rebouchages, etc.. exécutés par les autres corps d'état.

2.4.3 Généralités gaines techniques

La fixation des canalisations sur des cloisons de masse surfacique ms < 200 kg/m2 est interdite. A défaut de paroi de masse
surfacique suffisante, prévoir un systéme de fixation adapté.

2.4.4 Protections et nettoyages

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de l'exécution de ses travaux, tous les ouvrages
pouvant étre tachés par le platre ou la colle. Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux
ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous
déchets pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

25 Plans, procédures et études d’exécution

251 Plans d’exécution - réservations

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I’établissement des documents conformément a la description des ouvrages,
les dessins d'ensemble et les détails nécessaires cotés avec le plus grand soin d’exécution liés aux présents travaux. Ces
documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS, pendant la phase préparatoire.

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de I'entrepreneur.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, dont notamment de fagon non limitative :

_ Les principes de réalisation des gaines de désenfumage, _ L’emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie. _
L’emplacement des différentes réservations _ Les principes et détails de fixation. _ Le mode de calfeutrement. _ Et tous autres
renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Le visa du Maitre d'CEuvre sur les plans techniques de I'entrepreneur n'ayant qu'un caractéere d'examen du respect des conditions
architecturales, la responsabilité technique des ouvrages et leurs dimensions reste le seul fait de celui-ci. L’entrepreneur aura a
fournir ses plans de percements 15 jours avant exécution de la magonnerie. A défaut, I'exécution de ces travaux sera a la charge de
ce dernier.

Il sera exigé de I'entrepreneur avant tout commencement des travaux, un dossier d'étude, approuvé par le Bureau de Contrdle et
comportant les plans de détails et les plans d'ensemble des ouvrants, notamment aux droits des liaisons avec le gros oeuvre, la
charpente et les menuiseries et entre éléments, ainsi que les dispositions a respecter pour les travaux de scellements et
d'encastrements.

Ces plans préciseront, quel que soit le type de cloison, les précautions prises ou & prendre pour la protection contre I'eau en cas
d'emploi en piéces humides (sanitaires, salle de bains, etc.): liaisons au sol, revétements assurant l'imperméabilité a l'eau,
pénétrations, etc. L'entrepreneur doit I'ensemble des réservations, dans toutes les cloisons, écrans de cantonnement des fumées et
contre cloisons, pour les passages des gaines de ventilation ou autres, suivant besoins. Aprés passages des gaines, celui-ci devra
les calfeutrements autour des gaines, dans le respect des tenues au feu et d’affaiblissements acoustiques des cloisons rencontrées.
Ce dernier doit également toute aide pour le passage des cables, fourreaux, tuyaux et gaines divers. Les découpes nécessaires aux
contours des saillies et ouvrages divers d'équipement incorporés dans les faux plafonds seront faites avec soin dans une dalle ou
lame entiére; aucun rajout ne sera accepté. Les réservations et renforts nécessaires dans les dalles de faux plafonds (pour
luminaires, grilles de ventilation, équipements divers, etc.) seront exécutés par I'entrepreneur suivant les indications du Maitre
d’CEuvre. En tout état de cause, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose de cadres en corniére en acier laqué, de méme nature
que l'ossature apparente des faux plafonds, et habillant les rives des réservations.

252 Choix des matériaux

Tous les matériaux et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre conformes aux DTU ou relever de la procédure
d'avis technique du CSTB et étre soumis au Bureau de Contrdle avant emploi. L’entrepreneur aura a justifier I'équivalence de tout
élément de substitution proposé, qui devra offrir toutes les garanties tant au point de vue qualitatif que dimensionnel, etc.

Pour permettre un jugement équitable des offres, les entreprises devront prévoir obligatoirement dans le montant de leur soumission
le matériel ou matériau désigné comme référence dans les piéces écrites du dossier de consultation. lls pourront toutefois, s'ils le
jugent utile, proposer en variante dans leurs propositions uniquement, des matériels ou matériaux qu'ils estiment équivalents.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser tels ou tels matériels ou matériaux dont les caractéristiques ne lui sembleraient pas
correspondre a celles du matériel de référence.

Les bois incorporés devront étre traités fongicides et insecticides (NF B 50100 et suivantes). Les fers seront protégés par une couche
de peinture antirouille au minium sans plomb aprés décalaminage s'ils ne sont pas galvanisés.
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253 Réception des supports

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur devra réceptionner les supports (cf. Chapitre Ill du DTU n° 25.1), et vérifiera
particulierement que:

_ les surfaces soient parfaitement planes et exemptées de défauts tels que: flaches, saillies, cavités, dépéts, etc.,

_ les pentes, dessins de détails, plans et croquis précisant les caractéristiques géométriques, nature de l'ossature, etc. soient
respectés.

Apres réception, I’entrepreneur fera son affaire de toutes différences pouvant subsister que ce soit dans le cadre des tolérances ou
hors de ce cadre.

254 Vérification des documents

L’entrepreneur devra vérifier en temps voulu et avec soin toutes les cotes et s'assurer de leurs concordances sur les différents plans.
Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'CEuvre, faute de quoi, il sera tenue responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Il en sera de méme dans le cas ou ces plans seraient en contradiction avec les normes et réglements en vigueur, I'entrepreneur
reconnaissant expressément avoir examiné I'ensemble du dossier avec soin dans ce sens.

255 Tracages

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra réaliser les tragcages nécessaires permettant de situer d’une maniere
définitive I'implantation de ses ouvrages.

256 Obligations diverses

L’entrepreneur étant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, il devra envisager toutes les protections
nécessaires. Ces protections devront permettre d'éviter toutes dégradations et toutes salissures des ouvrages posés; il prendra donc
toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

L’entrepreneur devra le remplacement d'éléments refusés non conformes aux prévisions techniques, ou la dépose, modifications et
repose d'ouvrages refusés, méme au stade de la réception.

257 Sécurité incendie

Toutes les normes, réglementations et regles de calcul seront appliquées sans restriction en regard de la réglementation pour le type
de béatiment et les types d’affectation des locaux. Ceci étant un minimum.

Réaction au feu Les plaques de platre des cloisons et doublages devront étre classé M1 dans tous les locaux sauf description
particuliére.

Justification des performances Pour justifier de leurs performances, les matériaux dans leurs conditions de pose (y compris vis-a-vis
des rives) doivent avoir fait I'objet d'essais types en laboratoire agréé, définis par lI'annexe Il de I'arrété du 21 avril 1983 (J.O. du 3
juillet 1983) et son protocole d'application approuvé en CECMI. Le classement de résistance et de réaction au feu doit étre justifié par
un procés-verbal émis par un laboratoire agréé et en cours de validité.

Les essais type prévus par l'annexe Il de I'arrété du 21 avril 1993 sont: a) essai conventionnel pour les ensembles

.plancher-plafond, .couverture-plafond, .cloisons et encoffrements,

b) essai conventionnel dit "a plénum infini" (plafond seul),

c) essai complémentaire sous-programme thermique a développement naturel. Cet essai n'est pas exigé pour les degrés de
résistance au feu 1/4 h et 1/2 h. Les complexes plancher (ou couverture) / plafond ayant a satisfaire des exigences pare-flamme ou
coupe-feu supérieures a 1/2 h auront donc a satisfaire aux essais a) ou b et c),

d) essai de plafonds suspendus ne devant satisfaire qu'aux exigences de stabilité au feu pour eux-mémes,

e) éventuellement, des essais additionnels permettant d'apprécier au plus juste les qualités d'isolation thermique et de comportement
mécanique de planchers quelconques protégés par des plafonds. Les procés-verbaux de caractérisation précisent les degrés de
résistance au feu que les cloisons et les plafonds suspendus conférent aux ouvrages qu'ils protégent. Le domaine de validité de ces
résultats est indiqué dans les annexes des proces-verbaux.

258 Etude thermique
Sans Objet.
259 Tenue a '’humidité

Dans les locaux ou le taux d'humidité relative de I'air est supérieur a 70% pour une température de 20°C, et pour les emplois en
extérieur, les matériaux et les ossatures doivent étre adaptés a cet usage.

2.5.10 Mise en ceuvre

Les éléments constitutifs des cloisons, doublages et faux plafonds devront étre stockés a I'abri des intempéries, chocs, salissures,
etc., les manutentions devront étre faites avec soin pour éviter les ruptures, épaufrures, fissures, etc.

Tout élément présentant un défaut quelconque, fut-il d'aspect, sera immédiatement démonté et évacué du chantier, le Maitre d'CEuvre
restant seul juge des éléments a conserver ou a démolir.

Les liaisons d'angle ou en té devront étre particulierement soignées et comporter au moins 4 points de liaisons mécaniques par
hauteur d'étage (et jusqu’a 2,50 m). Les liaisons avec les supports de gros oeuvre seront exécutées conformément aux prescriptions
du DTU n° 25.31 adaptées au cas particulier de ce type de cloison, en veillant particulierement aux conditions de calfeutrement qui
devront étre continues sur toute la périphérie de 'ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur les précautions a prendre dans le cas des piéces humides ou les pieds
des cloisons devront obligatoirement étre isolés par un profilé plastique en forme de U ou autres dispositions suivant les DTU.

Cas particulier des complexes et sandwich d'isolation thermique en plaque de platre:

L’entrepreneur s'assurera avant tout début d'exécution que le type d'isolant retenu est apte a satisfaire aux conditions d’emplois
prévus pour le local a isoler. Il veillera notamment, a la qualité de l'isolant et & son hydrophlie sont satisfaisantes, sauf prescriptions
particulieres dans le descriptif ou aux prescriptions du DTU n° 25.42 de février 2003.

La pose par collage sera interdite quand la température ambiante et, ou, celle du support, sera inférieure a 5°C. L’entrepreneur devra
prendre a sa charge et sous sa responsabilité le chauffage des locaux et des supports sur lesquels il doit intervenir, sauf si au
moment de son intervention, le batiment n'est pas hors d'air.
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Les plots de mortier collés seront appliqués sur plaques et seront espacés de 30 cm au maximum dans les 2 dimensions, quelles que
soient les tolérances acceptées pour le support, I'entrepreneur prévoira les dispositifs nécessaires au serrage des plaques pendant
toute la durée du séchage de la colle. La pose par fixation mécanique sera conforme aux prescriptions de I'Avis Technique.
L’entrepreneur veillera particulierement au traitement des points singuliers de ses ouvrages et notamment, autour des menuiseries,
coffres des volets roulants, seuils, etc., il prendra toutes dispositions pour éviter les pénétrations d'humidité dans le doublage, tout en
conservant les caractéristiques thermiques et assurer parfaitement le calfeutrement a l'air.

Cas particulier des ouvrages horizontaux ou inclinés:

Quels que soient le type et la nature du support, les ouvrages horizontaux ou inclinés seront obligatoirement fixés par une ossature
secondaire. Cette ossature devra étre calculée pour reprendre, dans le cadre des tolérances ci avant définies, I'ensemble des
charges et surcharges susceptibles d'étre appliquées aux éléments qu'elle supporte.

Les dispositifs de suspension, protégés de la corrosion par galvanisation, seront adaptés a la nature des supports auxquels ils sont
fixés et seront répartis en nombre suffisant.

Avant tout début d'exécution, I’entrepreneur soumettra pour accord du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contréle, le type d'ossature
secondaire et les dispositifs de suspension qu'il compte utiliser.

2511 Echantillons

Avant tout début d'exécution, I’entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre un échantillon des matériaux qu'il compte mettre en place en
précisant pour chacun d'eux le fabricant et la référence.

Le Maitre d'CEuvre pourra demander la réalisation d'éléments témoins de 2 m2 minimum pour chaque type de plafond suspendu,
I'entrepreneur en devra alors le montage, le démontage et I'évacuation des éléments utilisés dans le cadre de son prix forfaitaire et
de ses délais contractuels.

2512 Raccords, réservations et scellements

L’entrepreneur a a sa charge les scellements des huisseries, chassis et bétis de trappes de visites. Toutes les réservations,
découpes, renforts de cloisons pour mobilier spécifique et autres sont effectuées par celui-ci aux dimensions indiquées sur les plans.
L’entrepreneur doit signaler au Maitre d’CEuvre les modes de fixation admis dans les cloisons. |l doit aussi mettre en ceuvre tous les
renforts ponctuels pour la fixation des appareils de chauffage, plomberie, meubles suspendus, tablettes, tableaux, etc. Il doit prévoir
la constitution d’ensemble de ses ouvrages en conséquence.

Les passages de tuyauteries, gaines, cébles, etc., a I'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que les fixations d’objets sur
ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et I'entrepreneur devra en avertir le Maitre d’Oeuvre. De
méme I'entrepreneur devra obtenir tout accord avant de fermer ses cloisons par pose du 2éme parement.

Les cloisons sont implantées par I'entrepreneur qui doit vérifier la position des ouvrages de structure.

Les huisseries a incorporer dans les cloisons séches sont mises en place par I’entrepreneur. Les chassis vitrés incorporés dans les
cloisons séches seront également mis en place par celui-ci. Ce dernier doit en vérifier 'aplomb et s’assurer que tous les ouvrages
métalliques recouverts et incorporés sont protégés contre la corrosion. Dans le cas de protection par minium ou peinture cuite au four
et dure, la révision de cette protection avant exécution de ses ouvrages est a sa charge.

Pour toutes les cloisons et doublages, I'entrepreneur doit, conformément aux DTU, les liaisons avec les murs: repiquage des parois,
bandes de renforcement pour supprimer les fissures, etc.

2.5.13 Généralités gaines techniques

La fixation des canalisations sur des cloisons de masse surfacique ms < 200 kg/m2 est interdite. A défaut de paroi de masse
surfacique suffisante, prévoir un systéme de fixation adapté.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Généralités : Béatis de portes : L'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de béatis de portes dans les cloisons intérieures, et ce en
fonction de I'épaisseur du cloisonnement (suivant les indications portées sur les plans). Toutes les menuiseries auront un joint silicone sur
le dormant et le montant du cadre de I’huisserie, a la charge du lot CLOISON.

3.1 Cloison

3.1.1 Cloison Placostil 100/70 BA15

Les cloisons seront du type Placostil 100mm de Placoplatre et constituées de la fagon suivante :

_ Ossature métallique Placostil constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e de 36 mm de
largeur suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts d’ossature nécessaire. Fixation en téte sous dalle haute béton
armé.

_ Chaque parement sera constitué de 2 plaques Placoplatre 15mm par faces (Hydro dans pieces humides). Finition des parements
comprenant ajustement, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition
soignée.

_ Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide de chez ISOVER ou techniquement équivalent, épaisseur 30 mm,
renforcé d'un voile de verre avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution.

_ Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre

_ Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

_ Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

_ Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage pour cloisons cintrées, raccord aprés passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

_ Trappe de visite en pied de gaine au point le plus bas.

_ Incorporation de laine de roche 100 mm autour des canalisations.

_ La mise en ceuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre Lambert.

Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison séche avec profilé oméga de
fixation.

Pour les gaines techniques, I’entrepreneur incorporera les matelas de laine de roche autour des canalisations.

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale Type de parement Résistance au feu Isolation Acoustique : 72mm : Simple : CF 12h :

Rw = selon étude acoustique

Nota : Pour une organisation rationnelle du chantier, les huisseries devront étre posées a I'avancement, les huisseries métalliques
devront étre des huisseries "pour cloisons séches".

Réglementation de référence : DTU 25.232 /DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans

3.1.1 Cloison Placostil 72/36 BA18

Les cloisons seront du type Placostil 72mm de Placoplatre et constituées de la fagon suivante :

_ Ossature métallique Placostil constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e de 36 mm de
largeur suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts d’ossature nécessaire. Fixation en téte sous dalle haute béton
armé.

_ Chaque parement sera constitué de 1 plaque Placoplatre 18mm par faces (Hydro dans piéces humides). Finition des parements
comprenant ajustement, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition
soignée.

_ Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide de chez ISOVER ou techniquement équivalent, épaisseur 30 mm,
renforcé d'un voile de verre avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution.

_ Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre

_ Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

_ Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

_ Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage pour cloisons cintrées, raccord aprés passage des autres corps d'état et
toutes particularités de mise en ceuvre.

_ Trappe de visite en pied de gaine au point le plus bas.

_ Incorporation de laine de roche 100 mm autour des canalisations.

_ La mise en ceuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre Lambert.

Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison séche avec profilé oméga de
fixation.

Pour les gaines techniques, I’entrepreneur incorporera les matelas de laine de roche autour des canalisations.

Caractéristique de la cloison :

Epaisseur totale Type de parement Résistance au feu Isolation Acoustique : 72mm : Simple : CF 12h :

Rw = selon étude acoustique

Nota : Pour une organisation rationnelle du chantier, les huisseries devront étre posées a I'avancement, les huisseries métalliques
devront étre des huisseries "pour cloisons séches".

Réglementation de référence : DTU 25.232 /DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans

3.2 Doublages
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3.2.1 Doublage thermique

Les doublages des murs seront réalisés en complexes d’une résistance thermique conforme a I'étude thermique et acoustique du
BET.

Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe isolant en périphérie du batiment du type Prégystyrene TH32 de chez LAFARGE ou
techniqguement équivalent, réalisé par une plaque de platre de 13mm sur un isolant en panneau en Pse Graphite avec pare vapeur
intercalé si nécessaire. Complexe de 100mm, soit une épaisseur totale de 120mm.

La documentation technique et le certificat ACERMI seront a transmettre en phase EXE pour validation.

La mise en ceuvre sera assuré par collage avec mortier adhésif, finition des joints par bande + enduit ratissé en deux couches,
compris traitement en plafond et angle sur refend, pour obtenir un parement soigné. Dans le cas ou les doublages s'arrétent au milieu
d'un panneau en béton ou en magonnerie, la tranche de l'isolant sera protégée par une bande de BA 10, y compris les baguettes
d'angle et le calicot.

Finition des parements lisses préts a peindre

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, DTU 25.42, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Réglementation de référence : DTU 25.232 / DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans

322 Doublage thermique hydrofuge

Les doublages des murs conformes a I'étude thermique, seront réalisés en complexes dito ci-dessus mais la plaque de platre
d'épaisseur 13 mm sera en placomarine. Les parois des douches et des baignoires devant recevoir une faience : application de sous
couche de protection a 'eau PLACOTANCHE, au droit des bandes dans la hauteur de la faience maximum.

Mémes prescriptions de mise en ceuvre que ci-dessus.

Les liaisons avec les sols par profilés en plastique rigide en U dans tous les locaux dépassant de 20mm le niveau des sols finis.

Mise en ceuvre conforme aux DTU, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Réglementation de référence : DTU 25.232 /DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans
3.3 Faux plafonds
3.3.1 Faux-plafond acoustique

Faux plafond placophonique BA13 120/250 - F530.

- Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche.
- Une corniere de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

- Les performances d’absorption acoustique des panneaux, seront de : alpha w =0.90

- Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euroclasse A1/M1.

Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur a 88%.

Incorporation d’une laine de roche de 300mm /TH 40 - R 7,5 = m2.K/W.

Réglementation de référence : DTU 25.232 / DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans

3.3.2 Faux-plafond acoustique

Faux plafond placophonique BA13 120/250 - F530.

- Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche.
- Une corniere de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

- Les performances d’absorption acoustique des panneaux, seront de : alpha w =0.90

- Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euroclasse A1/M1.

Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur a 88%.

Réglementation de référence : DTU 25.232 /DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans

3.3.3 Faux-plafond acoustique

Faux plafond gyptone quattro 48 B1 13 120/240 - F530.

- Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche.
- Une corniere de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

- Les performances d’absorption acoustique des panneaux, seront de : alpha w =0.90

- Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euroclasse A1/M1.

Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur a 88%.

Incorporation d’une laine de roche de 300mm /TH 40 - R 7,5 = m2.K/W.

Réglementation de référence : DTU 25.232 / DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans
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3.3.4 Faux-plafond acoustique
Faux plafond gyptone quattro 48 B1 13 120/240 - F530.

- Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche.

- Une corniere de rive du méme coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.
- Les performances d’absorption acoustique des panneaux, seront de : alpha w =0.90

- Le plafond mis en ceuvre aura le classement de réaction au feu Euroclasse A1/M1.

Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur a 88%.

Réglementation de référence : DTU 25.232 / DTU 25.31 / DTU 25.41

Position: Suivant plans
3.4 Enduits

3.4.1 Enduit minéral 2 couches
Type de supports :

- Mur BA

Préparation des supports :

- Egrenage soigné sera sur toutes les parois destinées a étre peintes,

- Brossage et époussetage soigné,

- Rebouchage et ratissage soigné toute surface vue,

- Pongage et époussetage,

Finition des supports :

- Application d’'une sous-couche d’accrochage BAGAR PRIM ou équivalent,

- 1 Couche d’enduit a projeter en phase aqueuse du type BAGAR GT ou équivalent, couche a lisser.
- 1 Couche d’enduit lisse a projeter en phase aqueuse du type BAGAR GT ou équivalent.
Finition du type lisse et compris toutes sujétions.

RAL : blanc 9016

Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Tous les murs voiles BA et plafonds pré dalles a peindre
34 Dossier d’Ouvrage Exécutée (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du

marché.
Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.

Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au

Maitre d’CEuvre et au bureau de contréle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et

les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,

schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc...

L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention « Document conforme a I'exécution » dans le cartouche.

Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.
Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

_ Les fiches techniques des matériaux et matériels,

_ Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiéere, etc...),
_ Les procédures d’agrément particulieres

_ Les certificats d’essais réglementaires éventuels

_ Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

_ Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,
_ Les rapports de formation des utilisateurs éventuels

_ Attestation de non-conformité

_DIUO

_DOE
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Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

4 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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Construction de la Mairie de Castirla
Maitre d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF

Quantité | Quantité

N° |Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire Total
06 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
06.1 [Cloisons
Cloisons 100/70 - BA15 m?2 100
Cloisons 72/36 - BA18 m?2 30
06.2 |Doublages
Doublage BA13 +120 m?2 320
06.3 [Faux plafonds
Faux plafond placophonique BA13 120/250 - F530 Laine m2 78
2 x 25000mm
Faux plafond placophonique BA13 120/250 - F530 m2 32
Faux plafond gyptone quattro 48 B1 13 120/240 - F530 mo 0
Laine 2 x 25000mm
Faux plafond gyptone quattro 48 B1 13 120/240 - F530 m?2 90
06.4 |Enduit intérieur
Enduit au platre finition lissé m?2 120
H.T.
TOTAL T.V.A.10%
T.T.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




