Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 7 Peintures et Nettoyage
1 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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14 Documents de référence contractuels
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques normes, réglements et
textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
DTU 59.1 Peinturage
NF P 74-201-1 et 2
NF P 74-204 -1 et 2.
TRAVAUX DE BATIMENT - Mise en ceuvre des papiers et revétements muraux - Lexique des termes usuels (fascicule de
documentation rattaché au DTU 59.4) : FD P 74-205.
Normes NF Q 30
Peintures, pigments, vernis.
Reégles UNPVF,
Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le GPEM/PV, regroupant les fascicules P 61, P 62, P 63 et P 64.
Spécifications techniques de décapage par projection d’abrasifs O.N.H.G.P.1.
Spécifications et méthodes d’essais des produits de peinture utilisés dans le batiment, U.N.P.V.F. PYC,
Reéglement sanitaire départemental type, et les reglements sanitaires départementaux.
Ainsi que d’un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes Francaises & Européennes,
Avis techniques des produits, recommandations des fabricants, etc... ayant rapport avec la nature des travaux réalisés, I'entreprise
en tant que professionnel se doit de se conformer a I’ensemble de ces documents.
Réglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants électriques, notamment le décret
du 14 Novembre 1962.
L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en ceuvre des
fabricants.

1.5 Pénalités et réserves

Les indications pour les délais de livraisons figurent dans le CCAP.

Si les travaux nécessaires a la levée des réserves n’ont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois a compter de la signature du
proces-verbal de livraison, le Maitre d’Ouvrage en accord avec le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux
par une entreprise de leur choix au di de I'entreprise défaillante.

1.6 Prescriptions environnementales

En complément du CCTP généralités qui précise la cadre général requis pour ce chantier, il est rappelé que :

Il sera systématiquement utilisé des produits certifiés dans les catégories qui le sont aujourd'hui ou, a défaut, justifiant de
caractéristiques équivalentes.

Emploi systématique de peintures en phase aqueuse sans solvants (ou trés peu) avec pigments minéraux sans métaux lourds. Les
valeurs 2010 de la directive européenne 2004/42/CE4 sur la limitation des COV (Composés Organiques Volatils) seront
systématiquement respectées. La peinture blanche et la peinture d’'impression sera a 0g de COV par litre.

Le chantier est par ailleurs soumis au respect de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004,
relative a la réduction des émissions de composés organiques volatils dues a I'utilisation de solvants organiques dans les peintures
et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile qui modifie la directive 1999/13/CE. Cette directive vise a prévenir les
effets négatifs sur I'environnement des émissions de composés organiques volatiles (COV) dues aux solvants utilisés dans les
peintures et vernis décoratifs et dans les produits de retouche automobile. Elle établit des limites de teneur en COV pour ces
produits.

Seuls les produits n'excédant pas les teneurs en COV indiquées a l'annexe Il de la directive (extrait ci-aprés) peuvent étre
commercialisés sur le territoire des pays membres de |'Union. Lors de leur mise sur le marché, ces produits doivent porter une
étiquette. Les Etats établissent un systéme de surveillance pour vérifier la teneur en COV des produits visés par la présente directive.
Une autorité chargée de faire respecter les dispositions de la proposition est désignée par chaque Etat membre. Un régime de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives est prévu pour les cas d'infraction.

Les déchets seront triés puis évacués par le présent lot en direction d’'une décharge spécialisée._

Déchets de classe 1 (peinture, solvants et emballage souillés).

1.7 Fournitures et matériaux

Les peintures des circulations seront satinées pour étre facilement lessivables.

Les surfaces intérieures seront mates ou satinées mates (sauf dans les circulations et les piéces humides) pour éviter
I’éblouissement par réflexion spéculaire.

Les teintes des murs seront de couleur claire dans les piéces principales et dans la cuisine : facteur d’absorption inférieur a 0,3. Le
plafond sera systématiquement de couleur trés claire : facteur d’absorption inférieur a 0,2.

L'entreprise devra soumettre a I'avance les fiches de données de sécurité des produits qu'elle compte utiliser, quand ces fiches
existent (exemples: mastic d'étanchéité, colles, peintures anti-rouille, etc...

Classification des produits de peinture : Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes aux
normes énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

Produits de marque Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine. Les produits utilisés
seront de catégorie "fini", préts a I'emploi, il pourra refuser tout produit proposé en variante. lls devront répondre aux contextures et
qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en ceuvre.
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2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Document a remettre par I’entrepreneur
A la remise de I'offre : L'entrepreneur devra présenter un dossier technique comprenant les éléments suivants :

Une notice descriptive et explicative des installations proposées

Planning de travaux

Une notice de présentation de 'entreprise

Références de I'entreprise en travaux et projet similaires

Effectif de I’entreprise

Effectif défini pendant la durée des travaux

Qualification de I'entreprise

Qualification du personnel
Le bordereau quantitatif estimatif détaillé avec tous les prix unitaires en respectant le cadre établi. Ces prix unitaires s’entendront
comprenant la fourniture, la main d’ceuvre de manutention et de pose, les essais et réglages, les travaux accessoires, les frais
généraux et aléas de toutes sortes ainsi que toutes sujétions implicites au marché.
Dans le cas ou la marque et le type d'appareil et ou matériaux seraient différents du présent CCTP, I'entrepreneur fournira une
nomenclature des matériels et ou matériaux proposés avec leurs principales caractéristiques.
L’entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans « guides ».
L’implantation et la disposition de toutes les parties, seront arrétées au cours des travaux, des études d’exécution et de la synthése.
La sélection précise de tous les matériaux et matériels sera soumise aux Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre pour accord avant exécution.
L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :

toutes les démarches administratives

toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes locales (maitre d’CEuvre,

pilote du chantier...)

aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier

les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier

2.2 Etendue des prestations
Qutre les prestations et obligations visées aux pieces générales du marché et ayant préséance vis-a-vis du présent document, les
prestations comprennent :

La réalisation des peintures sur tous supports, revétements muraux a peindre ou décoratifs

La fourniture et la réalisation d’échantillons

La remise des documents visés aux articles ci-apres

Le transport et I'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires a la réalisation des travaux

2.3 Subjectiles

2.3.1 Réception des subjectiles

Avant tout commencement I’entrepreneur devra :

La réception de I'état des supports en présence du Maitre d’ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports

Le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets

La fourniture et I'application des enduits

Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception sans taches de colle ou autres

La protection des ouvrages jusqu'a la réception

Le nettoyage général et complet du batiment intérieur et extérieur.

L'enléevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux et toutes autres prestations et fournitures
accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des ouvrages du présent lot

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent Lot procédera a la reconnaissance des subjectiles, tant pour en
tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état de conformité aux prescriptions du D.T.U.
Cette reconnaissance sera effectuée en présence du Maitre d’ceuvre. et des entrepreneurs ayant réalisé les subjectiles.

232 Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du D.T.U., Il appartiendra alors au Maitre d’ceuvre
de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux
complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les supports concernés, soit par l'entrepreneur du présent lot,
mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant réalisé le support. Aprés exécution de ces travaux
complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.

233 Subjectiles parements béton apparent

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros ceuvre aura a sa charge la livraison de ces parements
dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, pourra livrer des ouvrages dans un
parfait état de finition et conformes aux régles de l'art. Ces parements feront l'objet d'une reconnaissance comme les autres
subjectiles.
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24 Prescriptions techniques

2.4.1 Généralités

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté d'une
pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au Maitre d’ceuvre, les manques
de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des C.C.T.P. des
autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes
les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.
L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui
permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les régles de I'art.

Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni
supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches
éventuelles, isolation des traces de rovuille le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc...
L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la réglementation. L'origine des produits et
leurs types exacts devront étre précisés a la soumission. Les surfaces peintes devront satisfaire aux tests imposés dans les
conditions prévues au cahier n° 695 du CSTB, six semaines apres |'application des peintures.

Il pourra demander, sans supplément de prix, des rechampissages de tons différents, tant pour les soubassements que pour d'autres
surfaces.

La réception des travaux et les contrdles porteront sur :

Le pouvoir couvrant des peintures.

L'aspect des surfaces et des finitions.

La régularité des rechampissages.

La conformité avec la palette de teinte établie lors des essais de couleurs par l'architecte.

24.2 Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d’ceuvre pour agrément, la liste des produits qu'il envisage
d'utiliser.

24.3 Choix des produits

Avant tout début de travaux, l'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent C.C.T.P. conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance.
L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser et obtiendra de I'architecte
son agrément. L'entrepreneur du présent lot présentera des produits offrant toutes les garanties requises en fonction de la nature de
I'exposition des supports.

Les peintures employées devront étre de marque de réputation établie. Et la marque des produits sera précisée a la soumission de
I'offre.

Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.

Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches primaires ainsi
qu'avec les produits de finition pour les enduits, ils devront étre adaptés au type de finition lisse ou structurée.

Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches préparatoires et
appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmospheéres intérieures particulieres rencontrées
(humides, agressives, etc...) sur le chantier concerné.

Les matériaux mis en ceuvre auront un classement au feu, confirmé par procés-verbal a fournir, conforme a l'arrété du 31 Janvier
1986.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les
entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement, compte tenu de la
nature des couches d’'impression et couches primaires appliquées.

L'architecte pourra demander, des essais et démonstrations, pour décider de ses choix de couleurs et de granulométrie, il pourra
refuser tout produit proposé en variante. L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la
réglementation.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces
surfaces « témoin », ainsi que la réalisation du chantier.

2.5 Reégles générales d’exécution

251 Teintes

Le choix des teintes seront déterminés par I'architecte et le maitre de I'ouvrage. Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé
pour I'emploi de la teinte, ni pour I'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autres, et ce par
dérogation aux spécifications du cahier des charges DTU.

L'architecte pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix dans la limite de 25% de la surface totale.

252 Préparation des subjectiles

Le peintre doit reconnaitre les surfaces avant de peindre, et faire, si nécessaire, des réserves par écrit, avant le début de ses travaux.
Il est di par I'entreprise du présent lot toutes les préparations nécessaires a une parfaite application des peintures et notamment un
nettoyage des traces de chantier (mortier, etc...), I'époussetage et I'enlevement des poussiéres obligatoire avant I'exécution d’un
enduit et I'application de toute couche de peinture.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projection de platre ou mortier,
taches de graisse, etc.

O S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 7 Peintures Nettoyage 4



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d’impression, le rebouchage sera exécuté aprés I'application de celle-ci sur tous
les défauts, petites cavités, fentes, etc... Le pongage des enduits sera particulierement soigné. Ce travail comportera obligatoirement
calfeutrement des moulures, des champs, des plinthes, etc. ainsi que I’enduit de toutes les piéces et les ferrures entaillées.

Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revétement de finition prévu. Les travaux ne devront étre exécutés
que sur des subjectiles parfaitement secs.

2.5.3 Définition des états de finition

Le présent C.C.T.P. prévoit pour chaque systéme de peinture I’état de finition contractuellement exigé de I'entrepreneur. Ces états de
finition sont ceux définis dans le D.T.U. n° 59.1, a savoir :

Finition A

Finition B

Finition C
ainsi qu’un état de finition spécifique, a n’exécuter que sur prescriptions spéciales dans le C.C.T.P. Le degré de finition sera partout
de type B.
2.54 Travaux annexes

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux annexes suivants : L'échafaudage, si nécessaire. La protection des ouvrages (boiseries,
aluminium, PVC, vitrages, revétements de sol, etc...). La remise en état de toutes les dégradations occasionnées par son
intervention.

L'entrepreneur devra vérifier et s'assurer du bon fonctionnement de toutes les parties mobiles (chassis, portes, fenétres, etc...) et le
libre jeu des fermetures apres peinture.

2.6 Prescriptions diverses

2.6.1 Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les raccords de peinture
afférents aux travaux des autres corps d'état.

262 Protection des ouvrages des autres corps d'état — Nettoyages

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient étre
tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. Il devra le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever
toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés.

Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées. Les plaques
des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent lot.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer
leur protection d'une maniére durable et efficace. . Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et
doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages
défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

263 Gestion des clés

Dans le cas ou ce n'est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la gestion des clefs jusqu'a la réception, I'entrepreneur du
présent lot devra assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.

2.7 Opérations de controle

2.7.1 Echantillons

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du Maitre d’ceuvre au plus tard un mois avant
I'exécution des travaux de peinture.

272 Frais a la charge de I'entrepreneur

Par frais afférents a une opération de contréle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux, emploi de main-d’ceuvre, de
matériaux pour prélévements, les transports et manutentions nécessaires a cette opération, et le colt des analyses.

2.7.3 Essais et vérifications

Seront a effectuer selon D.T.U. n° 59.1 - Chapitre 7 et Annexe E.

274 Réception des travaux

Elle sera effectuée apres I'achévement des travaux de peinture et séchage parfait. L’état de finition des surfaces réceptionnées sera
conforme a celui prévu au C.C.T.P., aux prescriptions du D.T.U. et a 'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

2756 Garanties

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements ayant une fonction
décorative.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : choix des teintes Murs et plafonds : Au choix du Maitre d’Ouvrage et de I’Architecte
3.1 Peintures sur murs et plafonds

3.1.1 Préparation du support et Enduit minéral 2 couches

Type de supports :

- Plagues de parement de platre a épiderme cartonné

- Mur BA

Préparation des supports :
- Egrenage soigné sera sur toutes les parois destinées a étre peintes,
- Brossage et époussetage soigné,
- Rebouchage et ratissage soigné toute surface vue,
- Pongage et époussetage,
Finition des supports :
- Application d’une sous-couche d’accrochage BAGAR PRIM ou équivalent,
- 1 Couche d’enduit a projeter en phase aqueuse du type BAGAR GT ou équivalent, couche a lisser.
- 1 Couche d’enduit lisse a projeter en phase aqueuse du type BAGAR GT ou équivalent.
Finition du type lisse et compris toutes sujétions.
RAL : blanc 9016
Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Tous les murs, cloison et doublages en plaque de platre
Tous les murs voiles BA et plafonds a peindre

3.1.2 Peintures acryliques
Type de supports :
- Enduit minéral lisse sur tous supports
Finition des supports :
- Application de 2 couches de peinture acrylique mat, en dispersion aqueuse type Garnisatin de La Seigneurie ou équivalent pour les
piéces humides
Finition aspect lisse et compris toutes sujétions.
Teinte RAL Blanc 9016
Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Tous les murs, cloison et doublages en plaque de platre
Tous les murs voiles BA et plafonds pré dalles a peindre

3.2 Peintures sur bois, métal et autres supports

3.2.1 Peinture sur Menuiseries bois

Subjectile : - Ouvrant des portes pré peints et menuiseries bois

Préparation du support :

- Brossage, époussetage,

- Rebouchage,

- Pongage a sec,

Finition des supports:

Finition du type soignée satinée, compris sujétions.

- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique satinée, en dispersion aqueuse type Prémior satin de La Seigneurie ou
équivalent.

Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Tous les ouvrages bois a peindre
322 Peinture sur Ouvrages Métalliques

Subjectile et préparation :

- Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire :

- Produits sidérurgiques ayant regu aprés décapage par projection d’abrasif une couche de peinture primaire anticorrosion :
- Nettoyage et dépoussiérage,

- Retouche a la peinture primaire anticorrosion,

- Pongage

- Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine ou de rouille :

- Nettoyage et dépoussiérage,

- Dégraissage,

- Ringage,

- 2 couches de peinture a accrochage direct, et primaire anti corrosion

Finition des supports: Finition du type soignée satinée, compris sujétions, teinte au choix de I'architecte.
Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Tous les ouvrages métalliques a peindre
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3.3 Raccords
L'entreprise devra exécuter tous les raccords aprés passage des corps d’état pour reprises diverses de levées de réserves.

34 Nettoyages de livraison
L'entreprise devra le nettoyage général de mise en service de tous les locaux afin que les locaux soient livrés en parfait état de
propreté au maitre d'ouvrage, comprenant
Dépoussiérage et lavage de l'ensemble des équipements sanitaires, robinetteries, chauffage, appareillage électrique, prise de
courants, interrupteur, etc...
Dépoussiérage et nettoyage des murs, plafonds, placard, meubles, équipements de menuiseries (portes, plinthes, etc...) et des
équipements divers.
Les pénes des serrures seront grattés afin d’obtenir un fonctionnement normal
Dépoussiérage mécanique des sols et lessivage.
Nettoyage des menuiseries et des vitrages intérieurs et extérieurs sur les 2 faces pour les laisser parfaitement claires, sans taches ni
traces.
Il sera di tous les raccords de peinture aprés nettoyage, de fagon a présenter un travail irréprochable lors de la réception.
La fourniture et la location des produits et appareils d'entretien.
Les produits employés (solvants, décapants) et les procédés de mis en ceuvre (grattage, pongage, etc... devront étre appropriés afin
de ne pas provoquer l'altération des matiéres ou de leur état de surface. Dans le cas de revétements non traditionnels, I'entrepreneur
devra se référer aux indications données par le fabricant.
L’enlévement de tous détritus, ainsi que les transports de tous gravois aux décharges publiques.
Si le nettoyage n'est pas réalisé a la satisfaction de I'architecte, celui-ci pourra toujours le faire réaliser par un intervenant extérieur,
de son choix, et le montant de ces frais de nettoyage sera supporté par I'entrepreneur. L'Architecte sera le seul arbitre de ces
travaux.
NOTA :
Il est précisé que le nettoyage se fera en trois stades :

Un gros nettoyage apres peinture.

Un nettoyage au moment de la réception.

Un nettoyage soigné a la remise des clés, aprés levées des réserves.

Réglementation de référence : DTU 59.1 Peinturage / Normes NF P 74-201-1 et 2 - NF P 74-204 -1 et 2.
Position: Ensemble du projet
3.5 Dossier d’Ouvrage Exécutée (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché.
Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et
les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniéere
explicite la mention « Document conforme a I'exécution » dans le cartouche.
Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux. Le dossier des matériaux et
essais en langue francaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d’eau, etc...),

Les certificats de qualité de mise en oeuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

Attestation de non-conformité

DIUO

DOE.
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4 CADRE DU DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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DPGF

Quantité | Quantité

N Désignation des Ouvrages Unités MCE Enfreprise Prix Unitaire Total
07 _Peinture - Nettoyage
07.1 |Peinture intérieure murs et plafonds
Préparation des supports m2 960
Enduit minéral 2 couches m2 960
Peinture acrylique 2 couches / Finition au choix m?2 960
07.2 |Peinture sur Bois et Métal
Peinture menuiseries bois et grilles métal m?2 60
07.3 [Nettoyage
Nettoyage Ens. 1
H.T.
TOTAL TV.A.10%
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise

précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




