Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Lot 02 Gros (Euvre

1 ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

1.1 Objet du présent CCTP

Objet du présent marché

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla
situés a CASTIRLA;

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des piéces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance
des documents cités aux chapitres suivants.

Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les
travaux de VRD.

1.2 Etablissement de I’offre

L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document :

- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » ou sont décrites les conditions engageant communément les corps
d’état divers participant a I'opération, ainsi que les dispositions communes relatives a la gestion des déchets et des frais
généraux assumés par le lot gros- ceuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata.

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaitre d'une maniére précise la nature, la qualité et la
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps
d’état.

- De I'’étendue exacte des travaux a réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux.
Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les
prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.
Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires,
municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution
Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite trés détaillée du site
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin d’apprécier par lui- méme la nature, et les sujétions concernant les
travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés qui lui permettra de remettre une offre globale et
forfaitaire.
Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire au
complet achévement de ses ouvrages.
Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature
et I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour
fixer d'une maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme. S'il constate
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.
L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer
postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou
détection éventuelle d’'imprécision, devra étre signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par I'entrepreneur. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, étre dissocié des CCTP des autres corps d’état et
des documents, écrits ou graphiques, dont I'ensemble constituera le dossier Marché.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de

vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de

prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du maitre d’ceuvre, de la nature et de I'importance des travaux des autres corps d'état
de maniére a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans

tous leurs détails et suivant les régles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre

secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout chantier s'avérent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value. D'autre part si aprés une semaine, I'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maitre d'ouvrage.

1.3 Classements incendies des batiments et documents joints :
Classement : Etablissement du 2°™ Groupe

Type W,L

5°M catégorie

Arrété de Permis de Construire
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC
Etude thermique RT 2012
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14 Documents de référence contractuels
Les références de produits données dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et tout produit « techniquement équivalent »
de marque différente pourra étre proposé. Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques normes, reglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :
DTU 11 - Sondage des sols de fondation
DTU 12 - Terrassements
DTU 13.1 - Fondations superficielles
DTU 13.3 - Les dallages (Juin 2005)
DTU 14.1 - Cuvelage
DTU 20.1 - Parois et murs en magonnerie de petits éléments
DTU 20.12 - Gros ceuvre des magonneries de toitures additifs N° 1 & 2
DTU 20 - Magonnerie
DTU 21 - Exécution de travaux en béton
DTU 21.3 - Dalles et volées d'escaliers préfa en BA
DTU 21.4 - Adjuvants des mortiers et bétons
DTU 23.1 - Parois et murs en béton banché
DTU 26.1 - Enduits de liants hydrauliques et additif n° 1
DTU 26. - Enduits aux mortiers hydrauliques
DTU 27. - Enduits projetés
DTU 40.5. - Evacuation d’eaux pluviales
DTU 60.32 et 60.33 Canalisations PVC pour I'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
Norme NF X 46-010 (10/2004) Santé et sécurité du travail.
Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états
limites:
Régles BAEL 91 révisées 99,
Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des
états limites:
Régles BPEL 91,
Régles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.12),
Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites N.V.),
Régles de calculs parasismiques P.S. 92,
Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton (dites regles FB),
Fiches d'agrément de la commission interministérielle des aciers a haute adhérence,
Circulaires ministérielles relatives a I'emploi des ciments,
Cahiers du C.S.T .B,
Agréments et avis techniques du C.S.T.B,
Nouvelle réglementation acoustique exprimée a l'aide des critéres acoustiques européens (arrété du 30/06/1999, circulaire
d’application du 28/01/2000)
Loi du 11 Février 2005, ses arrétés et décrets d’application relative a ’accessibilité aux handicapés (PMR)
Seront prises en compte, en outre, les prescriptions et indications portées aux rapports des intervenants divers (controle ou BET),

tels que :
Normes NF : Toutes les normes francaises
Rapport d’étude de sol : en attente
Rapport initial du bureau de contrble : en attente
PGC du coordonnateur SPS : en attente
Etude thermique du BET : Altern’eco — étude jointe
1.5 Pénalités et réserves
1.5.1 Pénalités

Les indications pour les délais de livraisons figurent dans le CCAP.

Reprise des malfagons dans des délais strictes.

1.5.2 Levée des réserves

Si les travaux nécessaires a la levée des réserves n’'ont pas été réalisés dans un délai de 1 (un) mois a compter de la signature du
proces verbal de livraison, le Maitre d’Ouvrage en accord avec le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser les dits travaux
par une entreprise de leur choix au di de I'entreprise défaillante.

1.6 Etendue des travaux

Les prestations a la charge de I'entrepreneur comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis dans le présent
document y compris tous les ouvrages annexes et accessoires destinés a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur. L’entrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages décrits ci aprés
dans les piéces écrites et graphiques du DCE. L’entrepreneur doit la réalisation de ces ouvrages de fagcon compléte y compris les
travaux nécessaires découlant des études détaillées et d’exécution, méme si ces derniers ne figurent pas explicitement sur les plans
et documents du DCE.

L’entrepreneur reconnait avoir une connaissance totale des documents techniques (normes, réglements, piéces écrites, plans
d'architecture, plans des bureaux d’études, rapports divers, etc.). En cas d'omission dans les piéces écrites ou sur les plans, ou, en
cas d'incohérence ou de contradiction entre les piéces entre elles ou avec les normes et les réglements, I’'entrepreneur est tenue de
faire état de ses observations avant la signature du marché.
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Passé ce délai, aucune objection ne sera admise, celui-ci faisant son affaire, dans le cadre du forfait de son marché, pour exécuter
les travaux, selon mise en harmonie des piéces et plans entre eux et avec les normes et reglements en vigueur.

L’entrepreneur s'engage a réaliser, dans le cadre du forfait de son marché, I'ensemble des travaux jusqu'a leur complet achévement,
dans le respect des normes et réglements en vigueur Cahier des Charges et Régles de calcul des Documents Techniques Unifiés.
L’entreprise devra la réalisation de la mission G2/G4/G5 de conception/suivi d’exécution confié & un BET géotechnique et suivant la
norme NF P 94-500 pour la réalisation de ses ouvrages (fondations, dallages sur terre plein, mur de souténement, ...).

Des sondages complémentaires seront réalisés afin de déterminés la position de I'emprise des fondations des batiments avoisinants.

1.7 Certification et démarche qualité
L’obtention du label RT2012 THPE constitue une obligation de résultat de I'entrepreneur vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage.
L’ensemble des corps d’état concernés par la validation des essais de perméabilité a I'air devra se conformer aux :
DTU et Avis Techniques correspondants,
Préconisations et notices des industriels et fabricants,
Classification et certification des matériaux et composants,
Norme EN 13829 (enveloppe) et EN 12237 (réseaux).

1.8 Obligations générales

Dans le cadre de son estimation, l'entrepreneur est tenu de livrer ses ouvrages en conformité avec les normes et réglements en
vigueur suivant articles suivants, méme si certaines dispositions qui en découlent ne sont pas rappelées dans le présent document.
RT2012 THPE et conformité RT2012.

1.9 Exigences réglementaires et administratives

L’entreprise devra respecter les exigences réglementaires et administratives et adapter les accés chantier en conséquence. Veiller a
organiser au mieux I'approvisionnement du chantier et les enlévements (horaires, itinéraires, concertation avec les services
administratifs).

1.10 Gestion des déchets de chantier
Le présent article a pour objet de définir les prestations spécifiques a la "Gestion des déchets de chantier". |l précise les conditions
d'exécution des travaux relatifs a la mise a disposition des bennes dans I'enceinte d'une plate-forme a aménager, au transport des
déchets, a I'élimination et a la valorisation des déchets de construction produits sur le chantier. Le tri et la dépose des déchets dans
les bennes seront obligatoirement réalisés par les entreprises attributaires des différents lots.
Le soumissionnaire prendra connaissance des CCTP relatifs aux autres lots, et ceci afin de définir la nature et les quantités de
déchets produits ou de déceler les incompatibilités éventuelles entre les différents travaux. De ce fait, I’entrepreneur ne pourra
invoquer I'oubli de certaines prestations, ni prétendre a suppléments qui pourraient en découler.
Sont a inclure toute fourniture, main d'ceuvre, charge d'assurance, déplacement, compte prorata, nécessaire au complet achévement
du chantier en ordre de marche suivant les régles de l'art.
L'entreprise sera chargée d'organiser le tri et la séparation au minimum des 4 types de déchets suivants :

Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton, ...);

Déchets industriels banals (autres que les emballages propres);

Déchets d'emballages propres;

Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par des produits toxiques, ...).
Au niveau de I'aire de stockage :

La propreté de 'aire d'entreposage des déchets en attente d'évacuation.

La signalisation des conteneurs et points de stockage.

L'identification des conteneurs sera assurée notamment par des icones facilement identifiables par tous.

L'aménagement d'une aire spécifique aux déchets dangereux comprenant un bac de rétention des polluants.
Le stockage des déchets s'effectuera :

Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d'une hauteur qui permet la vidange aisée des déchets;

Soit en benne fermée avec couvercle;

Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre impropres a la

valorisation;

Soit en conteneur souple;

Soit autres (fOts, petit conteneurs pour les métaux non ferreux par exemple).

1.11 Contenu et limites des prestations

Sont compris au présent devis :
La note technique relative aux modalités de gestion des déchets de chantier (a remettre avec I'offre de I'entreprise de Gros-
ceuvre),
La fourniture des conteneurs et équipements de toutes natures nécessaires a I'exécution compléte des travaux de gestion des
déchets de chantier, répartie au compte PRORATA, et toutes mesures matérielles nécessaires a la sécurité des biens et des
personnes pendant les travaux,
La main d'ceuvre et la manutention nécessaire a la bonne exécution des travaux,
Le contréle du tri opéré par les autres entreprises,
L’information des ouvriers et du public,
L’évacuation de tous les déchets vers les filieres appropriées, conformément a la réglementation (la prise en charge des
déchets étant répartie selon compte PRORATA).
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1.12 Remise des offres et responsabilités de I'entreprise
1.12.1 Remise des offres
Chaque entreprise sera tenue de répondre a la proposition de base et remplir son bordereau de prix par poste. Les propositions
devront obligatoirement faire apparaitre pour chaque catégorie de déchets les éléments suivants: la qualité, la location éventuelle des
bennes, le prix unitaire de transport, le prix unitaire de traitement, le prix global.
D’autre part, I'entreprise exposera les modalités de son intervention dans une note technique appelée ici « Schéma d’Organisation et
de Gestion des Déchets » (SOGED). Au travers du SOGED, I'entreprise s’engagera sur :
Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,
Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le
chantier des installations, ...)
Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
L’information, en phase travaux, du Maitre d’CEuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions de
dépét envisagés sur le chantier,
Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité, ¥ Les moyens matériels et humains mis en ceuvre
pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.
1.12.2 Caractéres du prix global et forfaitaire
Les prix s'entendent tout compris : main d'ceuvre, manutention sur le site des conteneurs et bennes, reprise de manutention et de
transport, participation aux réunions de chantier, analyse éventuelle, tri, formation et information des entreprises sur le tri.
Le codt de la location des conteneurs et contenants divers (poubelles, conteneurs, bacs de rétention, fits, ...), le colt de transport et
d’élimination et/ou de valorisation des déchets seront répartis entre entreprises selon une clé de répartition définie au compte
PRORATA.
Le présent dossier ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériels ou travaux, il reste entendu
que seront compris dans le prix forfaitaire, tous les travaux indiqués et décrits par le Maitre d'ceuvre, ainsi que ceux implicitement
nécessaires a la parfaite réalisation des travaux dans toutes les régles de I'art.
Les entreprises s'étant rendu compte des travaux a réaliser, de leur importance et de leur nature, reconnaissent qu'elles ont suppléé
par leurs connaissances professionnelles dans leurs spécialités, aux détails qui pourraient étre omis dans les différences piéces du
dossier.

1.13 Dispositions permettant de garantir I'’étanchéité a I'air

La perméabilité a I'air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d’'un béatiment a la fois sur ses
performances énergétiques, la qualité du confort obtenue et la conservation du bati. Une vigilance accrue de l'entreprise est
indispensable en vu d’améliorer I’étanchéité du batiment. Les principaux points sont notamment les suivants :

Etanchéité entre Voiles béton et maconnerie Etanchéité des joints de maconnerie, les joints horizontaux et verticaux doivent étre
exécutés de fagon a ce qu’il n’existe pas de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux. Rigueur de I'exécution
des réservations dans magonnerie pour menuiseries, planéité parfaite des piéces d’appuis, des linteaux et des tableaux. Etanchéité
entre magonnerie et fourreaux de pénétrations Calfeutrement autour des canalisations et gaines en planchers bas et planchers hauts

2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Prescriptions générales

Durant I'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et exécuter tous les blindages, souténements, étaiements qui
s'avéreraient nécessaires. Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans successifs aux cotes du
projet.

Pour assurer la stabilité des parois autres que celles des parois de fondations de la paroi moulée, celles-ci seront taillées avec fruit,
degré d'inclination a définir en fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou l'entrepreneur ne
prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.
Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite
possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, etc. ... nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement
gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage des eaux.

2.2 Connaissance des lieux

L’entrepreneur aura pris connaissance des lieux, en particulier en ce qui concerne la situation géographique du lieu et des contraintes
induites.

Les limites d'emprise du chantier, avoir pris parfaitement connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installation de chantier; de stockage et leurs contraintes, notamment en ce qui
concerne les approvisionnements de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique,

Les contraintes particulieres d’exécution des travaux liés aux avoisinants (habitations, réseaux enterrés et aériens, végétations, etc.)
et autres réglementations portant sur les nuisances sur le site.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne
pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, a des interruptions ou a des
prolongations de délais.

O. S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 2 Gros (Euvre 4



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

2.3 Etudes techniques
Les études techniques de structure sont a la charge du titulaire du présent Lot.
Les plans d’exécutions sont a la charge du présent lot.

24 Documents a fournir

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure comprenant les plans d'exécution et les notes de calculs. La réalisation de ces
études sera confiée par l'entrepreneur a des bureaux d'études spécialisés, qualifiés et assurés, et agréés par le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du Maitre d’CEuvre et du contrbleur technique avant le début de toute réalisation ils seront
accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

Descentes de charges.

Justification des effets du vent.

Notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures.

Plans de coffrage, d'armatures et maconnerie lourde.

Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc. ...).

Fiches techniques des matériaux et agrément.

Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d’CEuvre.
Avant la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir a la maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la
mention DOE.

25 Limites des prestations

251 Prestations principales a la charge du présent lot GROS OEUVRE:

Réception conjointe au VRD et au lot Terrassements des plateformes et clétures, installation de chantier et branchement
nécessaires.

Etude et calculs du lot Gros CEuvre Fondations superficielles isolées, filantes et dallages ainsi que tous les terrassements
complémentaires sous dallage pour le présent lot et les corps d’état du second ceuvre.

Structures en béton armé en infrastructure et superstructure.

Maconneries au sous sol.

Escaliers préfabriqués et coulés en place.

Enduits et rebouchages.

Parement des souténements sur cours anglaises.

Fourniture, pose et raccordement de tous les réseaux, siphons regards et fosses passant sous le dallage.

Percements et bouchements de toutes les trémies nécessaires aux corps d’état.

Scellement des huisseries et grilles du lot SERRURERIE/METALLERIE

Fourniture et pose des équipements nécessaires du local transfo si besoin.

Fourniture et pose des accessoires nécessaires de la gaine ascenseur.

Les souches en béton sur les toitures béton pour les sorties de ventilation primaires et secondaires.

Les regards, socles, puisards divers.

Toutes les réservations en murs et planchers.

Les calfeutrements et raccords d'enduits.

Les collecteurs EU sous dallage, confection des puisards, grilles plates.

Les terrassements et remblais des collecteurs EU sous dallage.

Buses de liaison et regards pour pénétration des cables, compris couverture (par plagues sur corniéres).

Liaison avec le corps d’état courants forts pendant les travaux de mise a la terre, protection des cables de I'électricien apres
pose et raccordement sur ossature ou ferraillages du batiment.

L'énumération ci avant des différentes natures d'ouvrages n'est donnée qu’a titre indicatif et ne présente pas un caractére limitatif ni
restrictif. L'entrepreneur du présent lot devra le parfait et complet achevement des travaux de sa spécialité nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage exécuté dans les regles de l'art, suivant les réglementations des normes et D.T.U. en vigueur.

252 Gardiennage de chantier

L’entrepreneur du présent lot a a sa charge le gardiennage des installations de chantier et de la zone de travaux. Les installations de
chantier seront situées en bordure de voie publique et seront constituées de batiments préfabriqués, d'un local & matériels et d'une
zone de stockage d'engins. Le tout sera entouré d'une palissade fixe et équipé d'une barriére cadenassée a la charge du présent lot.
Pendant toute la durée des travaux, le gardiennage des zones sera assuré selon les modalités suivantes :

Du lundi au jeudi : gardiennage de 17h00 a 8h00.

Le week-end : du vendredi 16h30 au lundi 8h00.

Jour férié : de la veille a 17h00 au lendemain 8h00.

Les prestations de gardiennage comprendront :

La protection des installations de chantier. L'exécution de rondes nocturnes. L'interception, la mise en garde et I'évacuation de toute
personne non autorisée. La tenue d'une main courante reprenant I'ensemble des interventions menées.

Le titulaire du présent lot se portera garant vis a vis du maitre d'ouvrage du respect de la Iégislation en vigueur a la date de
réalisation des travaux, en ce qui concerne les missions de gardiennage, ce qui signifie notamment que la société chargée du
gardiennage devra présenter les autorisations d'exercer dans le domaine du gardiennage et de la sécurité pour I'année
L’entrepreneur du présent lot reportera sur le DPGF, le montant mensuel de ce gardiennage.

egegedededodededededodedegedegogeged

O. S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 2 Gros (Euvre 9



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

253 Isolement acoustique

Toutes les dispositions techniques seront prises pour le respect des normes en vigueur pour le type de béatiment et les types
d’affectation des locaux. Ceci étant un minimum eu regard de I’Arrété du 30 juin 1999 et de I’Arrété relatif au classement sonore des
rues périphériques ceinturant le batiment, suivant la note acoustique de référence

2.6 Implantations
L’entrepreneur fera son affaire de I'implantation générale du batiment et des aménagements extérieurs a partir de repéres existants
implantés dans le terrain.
A partir de ces repéres, I'entrepreneur implantera le batiment, avec des repéres inamovibles sur le terrain et les bordures de trottoirs
(clous, traits de scie sur la pierre ou le granit et chiffres peints a la peinture indélébile). Ce dernier devra le maintien et la protection
des points et niveaux matérialisés pendant toute la durée du chantier.
2.6.1 Géometre Expert
La réalisation du plan d'implantation en coordonnées, a partir du plan d'implantation Architecte est a la charge du lot Gros CEuvre.
Lors de I'établissement de ce plan, comprenant les limites parcellaire et limplantation du batiment, vérification devra étre faite que la
totalité des ouvrages a construire peut étre contenu dans les limites du terrain.
Les prestations prévues au marché seront effectuées obligatoirement par un Géometre Expert.
2.6.2 Base d’implantation
La mise en place sur le terrain d’une base d'implantation suffisante, en planimétrie et en altimétrie, est a la charge du lot Gros CEuvre.
L’Entrepreneur fera procéder a ses frais, et sous sa responsabilité par le géometre désigné ci avant a la mise en place des repéeres
de planimétrie et de nivellement attachés aux niveaux NGF.
2.6.3 Implantation
L'implantation et le nivellement des bétiments par le géomeétre expert, est a la charge de L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre.
L'implantation des béatiments et la vérification des prospects doivent étre exécutés pour I'ensemble du batiment, de maniére a déceler
en temps voulu et avant exécution des ouvrages toute anomalie éventuelle. La base d'implantation sera matérialisée avec des
repéres inamovibles, par des bornes en béton et des chaises fixes, placées en dehors de I'emprise des batiments et portant
encoches ou marques nécessaires a la détermination des contours des ouvrages.
Les erreurs de cotes et d’altitude que les opérations d’implantation pourraient révéler doivent étre immédiatement signalées au Maitre
d’CEuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier Le titulaire du lot Gros CEuvre devra en
outre assurer la liaison avec les différentes administrations afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des VRD,
voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu’il réalise.
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre sera responsable de la conservation des repéres, des points et niveaux matérialisés pendant toute
la durée du chantier et devra, le cas échéant, effectuer les déplacements de ceux-ci a ses frais, sur la demande du Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra faire approuver ces implantations par I'administration, en particulier pour les alignements et
les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, a ses frais, un Proces Verbal d'implantation par le Géomeétre désigné ci-avant, aprés
avoir matérialisé les angles de tous les batiments et avant coulage des fondations.
Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur d'implantation constatée
ultérieurement.
264 Procés-verbal
Un proces-verbal avec plan sera dressé par le Géometre cité ci avant, aux frais de I'entreprise de Gros CEuvre. Ce document qui sera
établi une semaine aprés I'0.S. précisera les points évoqués aux articles ci- avant (bornage du terrain, implantation des batiments,
etc. ...) ainsique : Les axes et alignements de base.

Les cotes de niveau des rez de chaussée.

Les cotes de niveau fini des voiries et des abords des batiments.
Ce document sera remis a I’Architecte qui vérifiera la concordance avec le projet et sera ensuite adressé au Maitre de 'Ouvrage.
L’Entrepreneur général devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du Maitre d’CEuvre les appareils nécessaires a la
vérification des ouvrages. |l devra également la main d’ceuvre a disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations de ses ouvrages sont a la charge de I'Entrepreneur. L'Entrepreneur
conserve l'entiére responsabilité de toutes les implantations des batiments.

2.7 Tracages

L’entrepreneur devra la mise en place d’une ou plusieurs plagues métalliques scellées ou spittées comportant la marque du niveau
NGF a plus un métre du niveau fini de chaque niveau du batiment. Ces reperes seront placés dans une gaine technique du batiment
facilement et durablement accessible. Il réalisera également le tracé des aplombs des fagades et des axes des baies.

2.8 Traits de niveau des sols finis

L’entrepreneur devra les traits de niveaux a 1,00 m des sols finis intérieurs sur toutes les parois verticales maconnées (béton,
agglomérés, cloisons séches). Aprés exécution des enduits, des doublages et des cloisonnements, ce dernier exécutera un nouveau
tracé du trait de niveau a un métre du sol fini sur toutes les parois verticales de tous les locaux.

Il en assurera la conservation pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier, toutes les traces des traits de niveaux devront étre supprimées par I'entrepreneur, méme si la paroi doit étre
peinte.

29 Relevés des niveaux

L’entrepreneur devra un relevé des niveaux des dalles brutes des rez-de-chaussée et ceci avant de prolonger les travaux de
superstructure. Ces relevés, reportés sur un plan a I'’échelle 1/100éme, seront communiqués au Maitre d'CEuvre pour validation.
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2.10 Tracage et implantation cloisons
L'entrepreneur de gros ceuvre aura a sa charge, le tracage et l'implantation de toute les cloisons et magonneries. De méme, il
implantera, en parfaite coordination avec les entrepreneurs de second ceuvre intéressés, les huisseries, chassis, etc ....

2.11 Piéces représentant une valeur artistique ou archéologique
Dans le cas de mise a jour lors des travaux de piéces représentant une valeur artistique ou archéologique, I'entrepreneur devra en
avertir immédiatement I'Architecte. L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données a ce sujet.

2.12 Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Dans le cas de rencontre de réseau en service lors de I'exécution des fouilles, toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur
pour ne pas endommager les canalisations ou cables rencontrés. Dés localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra
immédiatement en avertir le maitre de I'ouvrage et le service concessionnaire concerné.

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ce réseau rencontré pendant toute la durée nécessaire en accord
avec le service concerné.

2.13 Assainissement et drainage

Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour en assurer
I'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception.

En cas de venue d’eau généralisée a travers les parois et/ou le fond de fouille, I'entrepreneur devra prévoir le captage ou le
détournement des eaux par tout moyen approprié afin d’éviter I’érosion ou I'affaissement du sol.

La responsabilité de I'entrepreneur restera entiére quant aux choix des méthodologies de captage ou de détournement des eaux
quelques que soient leurs origines. Pendant la durée requise pour les travaux, celui-ci devra prendre toutes les mesures utiles pour
maintenir les fouilles et les plates-formes de travail a sec, quelle que soit la nature des sols ou des eaux d'infiltration ou des eaux de
ruissellement et des dispositions seront prises pour que les eaux de surface ne ruissellent ou ne s'écoulent sur les travaux et dans
les fonds de fouilles et les infrastructures.

L’installation et I'entretien de puisards avec systéme de décantation des boues, de pompes de relevage immergées avec tubes
crépinés et paniers et exutoires devront étre prévus et seront inclus dans le forfait de I’entrepreneur. Les boues seront évacuées aux
décharges agréées autant que de besoins.

Ni le nombre de pompes, ni leurs temps d’emplois, ni le nombre de puisards et d’entretien des bacs de décantation et ni le nombre
d’exutoires ne seront limités et devront étre compatibles avec les quantités et les natures des eaux survenant en fonds des fouilles
pendant les travaux et jusqu’a la livraison des ouvrages (clos, couvert et étanchéité terminés).

2.14 Hypothése de calcul / charges et structures

2.14.1 Fondations — taux de travail du sol (rapport géotechnique)

L'entreprise établira sa proposition sur les hypothéses données par les conclusions du rapport géotechnique et des plans de
principes des fondations.

Il est bien entendu, que seul l'entrepreneur demeure responsable de la bonne tenue des ouvrages et conserve la possibilité de
contrbler a ses frais que les fondations contractuelles forfaitaires définies a partir des résultats de I'étude de sol préalable sont bien
compatibles avec la nature du sol rencontré. Dans le cas ou les résultats des essais qui pourraient étre effectués par I'entrepreneur le
conduirait & proposer des modifications aux données forfaitaires, seules les modifications des données forfaitaires qui seraient alors
reconnues nécessaires par le concepteur et par le maitre d'ouvrage (qui pourraient appeler le bureau d'études ayant procédé a
I'étude de sol préalable a donner son avis et effectuer éventuellement des essais complémentaires) donneraient lieu a un réglement
de travaux en plus ou en moins réglés suivant les dispositions du CCAP.

2.14.2 Régles parasismiques

CF Jlarticle « Données géographique et climatique » du lot 00. Les ouvrages de superstructure respecteront les dispositions
constructives de la zone sismique : Zone 1 (Eurocode 8) - A vérifier lors de la signature du marché - Visa du contréleur
technique sur ce point.

2.15 Nature et qualité des matériaux

2.15.1 Béton et mortiers

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, devront impérativement répondre
aux conditions et prescriptions ci-aprés. Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO. lIs
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Essais de béton sur éprouvettes a la charge de I'entrepreneur suivant article "GENERALITES - ESSAIS" - I'emploi de tous additifs au
béton reste subordonné a l'accord du directeur des travaux. En cas de reprise de coulage dans les parties adossées a des terres, le
béton en place, recevra une application de produit & base de résine pour améliorer I'étanchéité a la liaison avant la poursuite du
coulage.

2.15.1.1 Composition des mortiers

MORTIER N° 1 : pour chapes - ciment CPA 45 - poids de liant 550kg/m3

MORTIER N° 2 : pour hourder - ciment CPA 45 chaux hydraulique

MORTIER N° 3 : enduit intérieur- ciment CPA 45 - poids de liant 250kg/m3

MORTIER N°4 : enduits extérieurs - ciment CPA 45 - chaux hydraulique

MORTIER N°5 : calfeutrement - ciment CPA 45 - poids de liant 150kg/m3

MORTIER N°6 : scellements courants - ciment CPA 45 - poids de liant 250kg/m3

Nota : le dosage n'est donné qu'a titre indicatif.
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2.156.1.2 Composition des bétons

BETON N°1 : béton de propreté - poids de liant 150kg/m3 - dosé a 200 kg/m3 de ciment CPJ 35

BETON N°2 : BCN non armé - poids de liant 320kg/m3 - Résistance minimale a 28 jours 16 MPa

BETON N°3 : BCN armé - poids de liant 150kg/m3 - Résistance minimale a 28 jours 25 MPa

BETON N°4 : BCN armé - poids de liant 600 kg/m3 - Résistance minimale a 28 jours 30 MPa

BETON N°5 : BCN précontraint - Résistance minimale a 28 jours 45 MPa

Nota : le dosage n'est donné qu'a titre indicatif.

2.15.2 Armatures

C12/C15 C16/C20 C20/C25 C30/C37 C35/C45

Les armatures des bétons seront exécutées en acier FE500 soudable. Les aciers seront conformes aux normes NF A 35.027.

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des aciers a haute adhérence, garanties par le producteur qui devra étre
préalablement agréé par le Maitre d’CEuvre, devront étre au moins celles qui figurent dans la fiche d’homologation acceptée par la
commission instituée en application des régles BAEL ou dans la fiche d’agrément acceptée par la commission interministérielle des
aciers a haute adhérence. Toute nouvelle norme Européenne applicable a la date d’exécution des travaux sera prédominante.

Le pliage des barres a haute adhérence devra étre obligatoirement effectué sur mandrins appropriés.

Les treillis soudés de gamme «ADETS» en fil HA FeE500 seront conformes aux normes NF correspondantes, en particulier a la
norme NF A 35.024. les aciers utilisés devront porter les marques distinctives permettant de reconnaitre l'usine productrice et les
nuances d'aciers, ainsi que le type d'armature. Ces marques seront apposées sur chaque barre.

Aciers doux aciers H.A aciers T.S : limite d'élasticité nominale 235 MPa : limite d'élasticit¢é nominale 500 MPa : limite d'élasticité
nominale 500 MPa

2.156.2.1 Enrobage

La mise en place et le maintien des armatures seront exécutés avec le plus grand soin afin d'éviter au moment du coulage du béton
tout décalage ou déformation et obtenir un bon enrobage.

En régle générale : I'enrobage sera de 3cm sauf stipulations contraires sur les plans BA en région maritime I'enrobage sera de 4cm
un soin particulier sera apporté pour l'enrobage des treillis soudés des dalles de fagon a n'avoir aucune armature apparente en sous
face, et pour le calage des armatures des nez de balcon, des corniches, chéneaux, débords de toitures etc. ...

2.15.3 Coffrage

Tous les coffrages, échafaudages ou étaiements de toutes sortes devront présenter une rigidité suffisante pour résister aux charges
et aux chocs qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux jusqu'au décoffrage. Les systémes de fixation des coffrages
ne doivent présenter aucun inconvénient en ce qui concerne la résistance, la bonne conservation et I'étanchéité du béton ; il sera en
particulier interdit de réunir les coffrages par des fils, cales ou autres dispositifs devant rester en place dans le béton, apres
enlevement des coffrages. Cet enlévement devra étre fait avec le plus grand soin pour ne pas détériorer le béton.

2154 Spécifications particulieres concernant la mise en ceuvre des ouvrages en BA

2.16.4.1 Caractéristiques des matériaux

L'entreprise doit la vérification des matériaux conformes a I'Art. 4-21 du DTU 21. Elle devra consigner ses résultats sur un formulaire
spécifique établi par ses soins et le diffuser systématiquement a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Contrdle.

En particulier :

Ciments : A chaque livraison, inspection visuelle des matériaux avec préléevement conservatoire pour contréle éventuel ultérieur.
Granulats : A chaque livraison, inspection visuelle des matériaux, analyse granulométrique par tamisage périodiquement tous les 100
m3 de granulats.

Contrdle de la propreté des granulats et la détermination de I'équivalent sable tous les 50 m3.

Adjuvants : A chaque livraison, préléevement conservatoire pour contrOles éventuels ultérieurs. Eau : Analyse chimique préalable de
I'eau.

2.16.4.2 Sables et gravillons

Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du DTU n° 20 et aux normes NFP 18.31 et NFP
18.304. Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue a cet effet par I'entrepreneur
dans ses installations de chantier.

Les granulats seront stockés sur des aires bétonnées et en faible pente pour permetire I'essorage des matériaux. lls seront classés
par nature en lots séparés en fonction de leur granularité. L'entrepreneur ne pourra utiliser que des agrégats de provenance
constante approvisionnés depuis au moins deux jours. Il devra pouvoir fournir les preuves de cette provenance uniforme.

Les sables, gravillons et pierrailles devront étre lavés et parfaitement propres, ils ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de
végétauy, ils auront une courbe granulométrique continue, soumise a I'accord du M.O.E. La granulométrie des granulats devra étre
comprise entre 0/25 pour tous les ouvrages B.A et entre 0/20 pour les piliers et voiles B.A.

L'entrepreneur devra un contrdle permanent sur la teneur en Chlorure de Sodium des différents granulats. Celle-ci devra étre nulle.
2.15.4.3 Eau de gachage

L'eau de géchage et la mise en service des bétons devront répondre aux caractéristiques de la norme P 18.303, L'eau aura
notamment un degré hygrométrique inférieur & 20, Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur a 0,50.

2.15.4.4 Ciments

lls proviendront d'une seule usine de fabrication constante, leur température a la livraison devra étre inférieure a 70°C. lls seront
stockés a I'abri de I'humidité sur des aires en silos.

2.16 Réservations

Pendant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur examinera avec le Maitre d’CEuvre les plans d’exécution afin de susciter
toutes les mises au point nécessaires. Toutes les réservations devront avoir été prévues avant le démarrage des travaux.

Les dimensions des réservations seront au maximum supérieures a 1 cm par rapport a celles de I'’équipement placé (dimensions
hors tout, fourreau compris). En tout état de cause, les prescriptions relatives aux caractéristiques géométriques des ouvrages et aux
tolérances s’y rattachant, et indiquées dans les divers DTU et normes sont applicables a tous les travaux objet du présent document.
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Pour l'ensemble des petites trémies horizontales en réservation, de moins d’un demi métre carré, I'entrepreneur devra la mise en
place d'un treillis soudé a mailles serrées et d'un dispositif d'obturation arasant le plancher et étayé en sous face.

Pour les autres réservations, supérieures a 12 m2, les dispositifs de sécurité seront les mémes que ceux appliqués en rives des
vides de construction.

Les réservations pour les engravures des relevés d’étanchéité, pour les départs EP et pour les trop-pleins seront exécutées suivant
les plans de détails. Les réservations devront étre parfaitement aptes a recevoir les systemes d’étanchéité et les ouvrages
d’évacuation EP dans le respect des pentes d’évacuation.

Pendant la phase d’exécution des travaux, I’entrepreneur devra prévoir des systémes provisoires de récupération et d’évacuation des
eaux pluviales, raccordés sur le réseau EP général.

217 Installation de chantier — Cl6tures

L’installation de chantier sera a la charge de I'entreprise de Gros CEuvre compris les clétures et le portail, et ce conformément au lot
00Généralités, et dans le parfait respect de toutes les prescriptions du SPS.

L’entreprise du Gros CEuvre devra les bennes (& déchets et a gravois), les bacs de décantation pour le lavage des bennes et des
toupies a béton ainsi qu’un bac de nettoyage des roues de camions, ainsi qu’un bac destiné aux déchets nocifs.

2.18 Branchements

L'accés et les dispositions de sécurité du chantier, la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, ainsi que les frais de
branchements seront exécutés par I'entreprise du présent lot.

L'entreprise exécutera les raccordements de fluides nécessaires au chantier en relation avec les Compagnies concessionnaires,
services techniques de la Mairie, etc. en liaison avec le Maitre d’CEuvre.

Tous honoraires ou dépenses pour la Maitrise d’ceuvre des services concédés sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

2.19 Manutentions, emprises et stockages

Les amenées a pieds d’ceuvre des ouvrages et engins, les manutentions et stockage des matériaux, les étaiements et les
échafaudages ainsi que les plates-formes de travails (emprise de grue incluse) sont a la charge et sous la responsabilité de
I'entrepreneur. Une attention particuliére sera portée sur la compatibilité des surcharges apportées éventuellement sur des emprises
de planchers.

Toutes précautions doivent étre prises pour conforter les emprises des aires de travail et de circulation des engins de chantier. Les
aires de stockage et de travail doivent étre planes, propres et protégés du public (fleche de grue).

Certification et démarche qualité.

2.20 Abords et voiries

La nature, I'état des voies, des ouvrages existants et des particularités du site qui pourront étre utilisés pendant la période
d’exécution des travaux par le entrepreneur, feront I'objet d’un procés-verbal établi contradictoirement entre le Maitre d‘CEuvre et
I'entrepreneur au moment de I'ouverture du chantier.

L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des voies, des trottoirs utilisés tant par ses propres engins et véhicules que par ceux de
ses sous-traitants et fournisseurs. Toutes dispositions seront prises pour ne pas endommager les voies d'acces au chantier et leurs
maintiens en état de propreté continuellement. L’installation d’au moins une unité de nettoyage des engins roulants devra
obligatoirement étre installée par I'entrepreneur.

Il aura également a sa charge, sur les voies ouvertes a la circulation, au droit de I'entrée et de la sortie du chantier, la mise en place
et I’entretien des panneaux de signalisation routiére réglementaires et la fermeture de I'accés lorsqu’il n’est pas utilisé.

Tout manquement de I’entrepreneur a ces obligations entrainerait de plein droit, aprés constatation et mise en demeure restée sans
effet, dans un délai de 24 heures, a la fermeture de l'accés de chantier, le nettoyage des voies ou le rétablissement de la
signalisation par une entreprise au choix du Maitre d’CEuvre, aux frais exclusifs et dépens de I’entrepreneur.

2.21 Remise en état du terrain et des accés

L’entreprise de Gros CEuvre, aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain et de ses abords pour toutes les zones ayant
été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles
utilisées pour les installations communes. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’CEuvre, soit en une seule fois, soit
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs.

2.22 Sécurité

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra veiller a ce que
soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes,
mobiles, avec leurs protections, etc.

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste
ddment agréé. En cas de défaut, le Maitre d’CEuvre peut ordonner I’exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux
frais de I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre
préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

Les mesures a prendre en matiere d’hygiene et de sécurité sur le chantier doivent, dans tous les cas, étre conformes a la
Réglementation du Travail en vigueur et en particulier respecter les prescriptions de la Loi 76.1106 du 6.12.76 et du décret du 8
Janvier 1965.

L’entrepreneur devra suivre toutes les prescriptions du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé. Le Maitre d’CEuvre sera intraitable et d’aucune tolérance a ce sujet.

L’application de cette réglementation ne libére pas I'entrepreneur de ses responsabilités en matiére d’accident du travail.
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2.23 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et & ses décrets
d'application du 9 Juin et 13 Ao(t 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7
Mars 1995, elle doit en particulier :

ke Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

ke Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

ke Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

hef Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de
I’'administration compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de Il'ordre de service de
commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des
travaux publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du
titre VI du décret du 8 Janvier 1965.

2.24 Sous-traitance

Dans le cas ou I'entrepreneur ne posséderait pas les qualifications requises pour la réalisation de 'ensemble des prestations, il fera
appel a un sous-traitant possédant les qualifications nécessaires. La sous-traitance des travaux devra étre effectuée conformément
aux textes en vigueur. Les sous-traitants devront étre soumis a agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

2.25 Protection des ouvrages

L’entrepreneur est responsable de la protection de I'existant et de ses ouvrages pendant la durée du chantier. Il devra prendre toutes
les mesures nécessaires a la protection des chaussées, des terrains mitoyens, des abords immédiats du chantier, des circulations
des piétons et autres voies d’acces et mitoyennes suivant les principes a suivre pour la conduite des chantiers sur le site.

En cas de détérioration d’'un réseau ou autre ouvrage existant sur les voies publiques ou privées et les mitoyens, I’entrepreneur
prendra a sa charge la remise en état de ce réseau ou autre ouvrage existant et des dégéats occasionnés. Le remplacement
d’ouvrages existants détériorés ou perdus sera a la charge de I'entrepreneur.

La protection des ouvrages incombe au titulaire, jusqu’a la réception, étant entendu que toutes les dégradations seront réparées a
ses frais et par ses soins, remplacement des appareils et fournitures défectueux pour quelque cause que ce soit. Toutes précautions
devront étre prises et tous moyens de protection devront étre établis par I'entrepreneur de maniéere que I'exécution des travaux ne
constitue ni entrave, ni aucun danger pour les tiers et ni désagrément (voire enfreints aux lois) sur I'environnement.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L’entrepreneur doit tous les travaux qui lui sont nécessaires pour réaliser ses ouvrages, en terrain de quelque nature que ce soit, y
compris I’évacuation en décharge des déblais excédentaires et impropre a leur réutilisation.

Localisation : Suivant plans

Les ouvrages dus au titre du présent lot sont :

Travaux d'adaptation au sol.

Les fondations de toutes natures.

Les infrastructures & superstructures de tout type.

Protection et nettoyage des ouvrages en béton coulé en place.

Appuis de baie et seuils.

Drainages et évacuations.

Regards, caniveaux, fosses et décaissés.

Voiles BA, et magonneries de toutes sortes, ...

Enduits, formes de pente, ravoirage et chapes.

Souches, socles, etc. ...

Gaines, conduits et canalisations de toute nature.

Trous, scellements, pose d'ouvrage d'autres corps de métiers.

Ainsi que toutes prestations définies ou non et nécessaires a la réalisation du projet conformément aux régles de I'Art.

egededededodededededogeged

@
—

Installation de chantier — Alimentations - Etudes BA

3.1.1 Etudes d’exécution — Plan Béton
L'Entreprise devra dresser elle-méme tous les plans d’exécution et de construction, de détail, d'atelier et de chantier nécessaire a la
parfaite définition et exécution des ouvrages. Ces plans seront soumis au visa du maitre ceuvre et du contréleur technique avant le
début de toute réalisation ils seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.
Cette étude doit comprendre les documents suivants :

hof Descentes de charges,

hof Notes de calculs de dimensionnement des sections de fondations et d’armatures, de la charpente, et tous éléments de

structure,

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

hef Fiches techniques des matériaux et agrément,

hof Un PAQ dont la liste des procédures prévues sera remise avec l'offre avec les points de contrdles internes externes.

3.1.2 Installation de Chantier — Cléture de chantier

L’installation de chantier comprend les prestations suivantes - liste non exhaustive :

- Cldture de chantier

Travaux préparatoires et replis de chantier : Suivant prescriptions réglementaires

Prestation prévue au présent lot qui aura également a sa charge les travaux de déplacements successifs en fonction des impératifs
de phasage des travaux et le repliement final des installations. L’entrepreneur doit 'ensemble des clotures supplémentaire a mettre
en ceuvre en complément des clétures existantes sur le terrain.

Dans les zones de déplacement, la cléture est constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en tubes galvanisés,
posés sur des plots béton qui assurent la stabilité. Des liaisons boulonnées, entre panneaux rendent cette cl6ture indémontable.

Le plan d’installation de chantier repére les clétures de chantier fixe, dans ce cas I'utilisation de cléture en piquet de chéataignier ou en
panneau pvc est possible.

L’entreprise devra la fourniture et pose de portes et canons provisoires au droit de toutes les ouvertures extérieures y compris porte
d’accés provisoire et portes des locaux pendant toutes les phases de chantier et selon les demandes de I’Architecte. Les canons
provisoires pourront étre changés a plusieurs reprises sur simple demande.

Les circulations d’accés au chantier ou au cantonnement seront différenciées des zones d'évolution des engins et véhicules. Une
matérialisation physique sera mise en place dés le début des travaux.

Les cheminements vers les cantonnements seront protégés vis-a-vis des travaux a effectuer, drainés maintenus propres et méneront
directement a l'extérieur du chantier. Les zones de circulation menant a l'intérieur du chantier devront étre maintenues dégagées.

Le stationnement des voitures Iégéres sera organisé a proximité du cantonnement et, interdit du c6té des livraisons Les zones de
stockage seront étudiées sur proposition de I'entreprise par I’Architecte et le Coordonnateur SPS.

L’entreprise réalisera les aménagements nécessaires a I'exécution de ces aires et leur libération. Les aires de déchargement de
stockage seront figurées sur le plan d'installation de chantier.

- Electricité

L’alimentation du tableau général de chantier avec si nécessaire fourniture de I'armoire métallique ERDF depuis le réseau ERDF
existant.

Depuis ce tableau seront alimentées :

he! a) l'installation nécessaire aux grues et autres matériels de I’entreprise, mis en place sous sa responsabilité et a sa charge,

he! b) linstallation nécessaire a I'alimentation des locaux cantonnements,

ke ¢) l'installation d’éclairage des circulations

g d) linstallation électrique nécessaire aux besoins du chantier, hormis les trois points précédents. Sont compris dans cette
installation les armoires et réseaux de distribution qui devront respecter notamment les prescriptions du décret du 14 novembre 1988
et de la norme NF C 15 100.
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Ces installations devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants :
ke protection contre les surintensités et court-circuit,
hef protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension, par dispositif & courant résiduel a haute
sensibilité (30 mA).
Installation de distribution
Le nombre d’armoires prévu sera suffisant pour alimenter normalement I'ensemble des entreprises présentes sur le chantier. Leur
implantation devra permettre, en tout point du batiment et de ses abords, de ne pas étre éloigné de plus de 25 m de I'une d’entre-
elles ;
Installation d’éclairage
L’installation comprendra de fagon distincte : I'installation pour les besoins des cantonnements et bureaux de chantier, l'installation
nécessaire aux besoins du chantier, l'installation d’éclairage des circulations intérieures des batiments. La maintenance et I’entretien
de ces installations devront étre prévus pendant toute la durée du chantier par I'entreprise.
- Grues a tour
Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grues des dispositions de la circulaire ministérielle du 9 juillet 1987 et de la
recommandation CNAM du 18 Novembre 1987 ainsi que du décret 93/41 du 11/01/1993.
Nota 1 :
En aucun cas les grues ne pourront survoler les zones extérieures et voies accessibles au public ainsi que les propriétés limitrophes,
pendant toute la durée des travaux. Tous les frais nécessaires a la mise en place de pieces spéciales assurant le blocage de la
manceuvre des grues limitée aux zones précitées, sont inclus dans le poste "Installation de chantier".
Nota 2 :
Les installations de chantier ne devront pas perturber la réception de télévision et autres appareils radio dans les constructions
situées en périphérie du projet. Toutes coordinations et relations avec les services concédés : sujétions a inclure dans montant global
du poste "Installation de chantier".
- Compte PRORATA
Mise en place du compte prorata si le chantier est réalisé en Corps d’états Séparés.
Responsable : Le représentant du lot GROS CEUVRE.
Gestionnaire : Lot GROS CEUVRE.
Contenu :
Prescriptions communes
Frais de nettoyage de chantier venant en plus du nettoyage exigé pour chaque corps d’état.
Frais de changement de bennes.
Frais de consommations électriques, eau.
Frais occasionnés par le remplacement de fourniture endommagées ou volées pour lesquelles les responsables restent
indéterminés.
Le nettoyage (batiment et abords), devra étre tenu constamment en état de propreté en cours de travaux, les Entreprises de chaque
corps d'état devront le nettoiement et I'enlévement des gravois aux décharges publiques. Le nettoyage pourra étre demandé a tout
moment par le Maitre d'Ouvrage a I'Entreprise qu'il juge responsable de la malpropreté du chantier.
Le nettoyage du chantier sera réalisé en plusieurs phases :
hef Une premiére phase a la fin du lot GO a la charge de celui-ci, avec contrble consigné ;
hef Une deuxiéme phase a la charge du lot GO pour tous les parkings, jardins et extérieurs a I'annonce des OPR.
Nettoyage permettant le constat des sols sans lavage a grande eau.
hef Une troisiéme phase a la charge du lot GO pour les autres locaux pour la réception.
hof Une quatriéme phase pour un nettoyage définitif trés fin avant livraison a la charge du lot peinture.
En cas de non-exécution, le nettoiement sera commandé & une autre Entreprise et les frais de ce nettoiement seront portés en
déduction des situations de I'Entreprise jugée responsable.

XX XXX

3.1.3 Implantation des ouvrages

L’entreprise du présent lot doit faire réaliser 'implantation des pieux par un géométre agréé par le Maitre d’CEuvre. Il devra tenir
compte de l'implantation des mitoyens.

Cette implantation sera réalisée a partir des repéres généraux d'implantation (2axes) fournis par le maitre d’ouvrage. Les repéres des
piquetages doivent étre conformes au DTU 13.2 article 1.14

3.2 Infrastructures - Fondations

Généralités :

Chaque poste comprendra toutes les sujétions de liaison, réservations, mises en ceuvre de feuillures, engravures, larmiers, becquets
en béton, bandeaux, costiéres, corbeau, incorporations, etc. ...

Chaque poste inclut les sujétions de phasages et travail par partie pour les ouvrages en béton armé.

Avant tout bétonnage, I’entrepreneur fait réceptionner les fonds de fouille en présence du Maitre d’CEuvre et du contréleur technique.
Il doit réaliser les fondations avec toutes les précautions nécessaires qui s'imposent, éviter la contamination du béton par le terrain.
La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou des fondations, de telle sorte que
les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas altérées. Toutes poches ou lentilles, beaucoup plus compressibles
que le terrain d’ensemble, doivent étre purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol
en général.

Dans le cas ou une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché, I'entrepreneur doit envisager le
compactage du sol de remplacement. Dans les mémes conditions, tous terrains (roches, anciennes fondations, etc. ...), susceptibles
de former des points durs sous I'assise des fondations, doivent étre enlevés. Le cas échéant, I'entreprise devra mettre en ceuvre
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I’ensemble des solutions techniques permettant le mise en ceuvre des fondations lors de la rencontre de point durs dans le sol
quelque en soit la nature.

Lors des phases de terrassements, exécution des infrastructures, I'entreprise doit 'ensemble des précautions lors de la rencontre
des réseaux existants, elle doit 'ensemble des dévoiements et éventuellement la mise en place de réseaux provisoire de fagon a ne
pas affecter le bon fonctionnement des réseaux restant en activité (alimentation voisine, réseaux voirie, etc. ...), elle devra le cas
échéant ’'ensemble des reconnaissances des réseaux (DICT).

Les bétons utilisés correspondront a la classe d’exposition référencée dans la Norme NF-EN 206-1. Des essais de compressions sur
des éprouvettes de béton prélevées sur chantier devront étre réalisés et une copie des PV a 28 jours sera transmise.

Les fondations seront réalisées suivant I'étude de sol, les reconnaissances complémentaires effectuées par I’entreprise et calculs du
BET structures de I'entreprise, avec plans d’exécution soumis a I'approbation du géotechnicien, du contréleur technique et du Maitre
d’CEuvre. Un dallage général en béton armé est prévu sur la totalité du sous-sol du batiment collectif.

Le BET structure de I'entreprise s’assurera que les tassements sont acceptables par 'ouvrage et les avoisinants.

3.2.1 Béton de propreté
Réalisation de formes de propreté en béton maigre C16/20 a I'emplacement de tous ouvrages en béton armé reposant sur le sol.
Celui-ci aura une épaisseur minimale de 5 cm et la surface sera arasée de niveau.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.1/13.2
Position: Béton de propreté sous éléments de fondations, Suivant plans de structure béton de I'entreprise
322 Gros Béton de Rattrapage

Remplissage en gros béton non armé, suivant nécessité au droit des fondations décalées, remplissage de poches, assise des
fondations au bon sol, etc... Compris le nettoyage des fouilles a la main. Le blindage éventuel est a reprendre.

En fonction du rapport de sol établi, I'entreprise prendra en compte les surconsommations de gros béton de rattrapage induite par le
systeme de fondations retenues.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.1/13.2
Position: Gros béton sous éléments de fondations, Suivant plans de structure béton de I'entreprise
323 Plots BA - Semelles isolées en béton armé - Semelles filantes en béton armé

Les semelles seront exécutées en béton armé XC2 avec incorporation d’un hydrofuge de masse a raison de 1% du poids de ciment
et seront ferraillées. Ferraillages suivant plans de détails du bureau d'études de béton armé de l'entreprise. Les semelles pourront
étre coulées a pleine fouille si I'exécution de la tranchée le permet. Dans le cas contraire, elles seront coffrées et ceci sans
supplément de prix.

Les ciments employés et adjuvants éventuels devront étre compatibles avec les eaux résiduelles en fond des fouilles dans le cas de
bétonnage en milieu humide.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.1/13.2
Position: Suivant plans de structure béton de I'entreprise
324 Voiles BA Vide Sanitaire (Y compris Poteaux, Fosse ascenseur, Chainages et Raidisseurs)

Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités :

hef En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE I’entreprise (sans que le dosage soit inférieur a
350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2.

ke Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc....

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront

soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés. Incorporations des tubes divers des lots techniques en

coordination avec les entreprises concernées. Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.1/13.2
Position: Voiles soubassement vide sanitaire, Fosse ascenseur, selon plan BET structure de I'entreprise
325 Planchers béton P et H polystyréne

Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis polystyréne a languette, suivant étude thermique.

Mise en ceuvre suivant indications des plans BET de I'entreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.

Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées apres décoffrage.

Sont a prévoir tous les chevétres nécessaires pour trémies d'escaliers et d’ascenseurs, gaines verticales et autres suivant les
indications des plans de I'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement
rebouchés aprés passage des canalisations et fourreaux divers.

L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revétements de
sols intérieurs qui devront régner aux méme nu d'un méme niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes.

Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées a la taloche et lissée avec suppression de toutes
les arétes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées.

Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible.

Stabilité au feu suivant réglementation.

L’isolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront a
transmettre en phase EXE pour validation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1

Position: Plancher haut VS

O. S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 2 Gros (Euvre 13



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

3.26 Drainage périmétrique

Sur les parties arrieres des batiments (Groupe Scolaire et Salle des Sports) en contact avec les terres, réalisation d'une surface
ENKADRAIN, FONDALINE DELTA MS ou équivalent. Y compris solin en téte. Fourniture et pose de tuyau perforé en PVC @ 150
mm, posées sur cunette minimale 0,5 %. Comblement de la tranchée constitué par :

ke barriére drainante type DELTA MS ou similaire, avec profil de finition sur le dessus.
ke Un géotextile 200 g/m2 posé sur le drain et remonté le long du mur.

ke Un lit de cailloux 5/20 de 0,30 m d’épaisseur soigneusement compacté.

he! Ecran étanche par film polyéthylene armé de 250 microns.

ke Complément de la tranchée en tout-venant.

ke Raccordement au réseau enterré extérieur avec regard de visite au droit du raccordement.
ke Raccordement aux canalisations enterrées.

Les eaux seront évacuées par un réseau extérieur EP.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5

Position: Ensemble des voiles contre terre

3.3 Superstructure RDC

Nota : L'ensemble des supports des facades et murs extérieurs et intérieur pour les refends devant permettre d'appliquer directement une
peinture ou enduit de finition devront étre exempts de toutes balévres, défauts quelconques et avoir des parements trés propre et trés
soignée. Si I'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'GEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un poncage
et un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

3.3.1 Voiles BA murs enterrés

Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités :

he! En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE I’entreprise (sans que le dosage soit inférieur a
350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2.

ke Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc....

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront

soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester brutes de décoffrage, aptes a

recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des balévres, reprises des angles et arétes vives par le présent lot.

Incorporations des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Coffrages soignés pour les

surfaces devant rester apparentes, y compris ragréage général aprés décoffrage y compris débulage et ragréage, coffrage a

parement P4. Les reprises de bétonnage et les joints entre banches seront poncés et ragréés pour l'obtention de surfaces

parfaitement planes.

Tous les trous des écarteurs de banches seront parfaitement rebouchés en matériaux pleins et arasés de niveau. L'ensemble des

supports des fagcades et murs intérieurs devront permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si I'état général

des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'CEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage

sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Voiles murs enterrés
332 Murs en agglomérés de ciment

Les murs seront réalisés en agglo de ciment, épaisseurs suivant note de calculs et plans, 20cm suivant note de calculs et plans.
Suggestion d’arase étanche au droit du dallage.

L'ensemble des supports des fagades et murs intérieurs devra permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si
I'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'CEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un enduit général
de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Voiles niveaux RDC
3.3.3 Poteaux

Tous les poteaux devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Poteaux en béton armé
3.3.4 Poutres BA

Tous les poutres devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1

Position: Poutres en béton armé
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3.3.5 Linteaux

Tous les Linteaux devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Linteaux en béton armé
3.3.6 Appuis et seuils en pierres

Les appuis des fenétres et les seuils des portes-fenétres seront réalisés en pierres de pays et comporteront des relevés formant
rejingot. Finition parfaitement lissée. Pente générale vers I'extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie. ( la hauteur du
seuil de la porte-fenétre ne devra en aucun cas étre supérieur a 2 cm)

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Suivant plans architecte et suivant réglementation, sur toutes les baies
3.3.7 Planchers béton P et H négatif — dalle pleine

Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis négatif — dalle pleine.

Mise en ceuvre suivant indications des plans BET de I'entreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.

Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées apres décoffrage.

Sont a prévoir tous les chevétres nécessaires pour trémies d'escaliers et d’ascenseurs, gaines verticales et autres suivant les
indications des plans de I'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement
rebouchés aprés passage des canalisations et fourreaux divers.

L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revétements de
sols intérieurs qui devront régner aux méme nu d'un méme niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes.

Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées a la taloche et lissée avec suppression de toutes
les arétes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées.

Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible.

Stabilité au feu suivant réglementation.

L’isolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront a
transmettre en phase EXE pour validation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Plancher haut RDC
3.3.8 Drainage périmétrique

Sur les parties arrieres des batiments (Groupe Scolaire et Salle des Sports) en contact avec les terres, réalisation d'une surface
ENKADRAIN, FONDALINE DELTA MS ou équivalent. Y compris solin en téte. Fourniture et pose de tuyau perforé en PVC @ 150
mm, posées sur cunette minimale 0,5 %. Comblement de la tranchée constitué par :

he! barriére drainante type DELTA MS ou similaire, avec profil de finition sur le dessus.
ke Un géotextile 200 g/m2 posé sur le drain et remonté le long du mur.

he! Un lit de cailloux 5/20 de 0,30 m d’épaisseur soigneusement compacté.

ke Ecran étanche par film polyéthyléne armé de 250 microns.

ke Complément de la tranchée en tout-venant.

he! Raccordement au réseau enterré extérieur avec regard de visite au droit du raccordement.
ke Raccordement aux canalisations enterrées.

Les eaux seront évacuées par un réseau extérieur EP.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5

Position: Ensemble des voiles contre terre

3.4 Superstructure niveau +1

Nota : L'ensemble des supports des fagcades et murs extérieurs et intérieur pour les refends devant permettre d'appliquer directement une
peinture ou enduit de finition devront étre exempts de toutes balévres, défauts quelconques et avoir des parements trés propre et trés
soignée. Si I'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'GEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un poncage
et un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

3.4.1 Voiles BA murs enterrés

Les murs seront réalisés en béton banché armé, épaisseurs suivant note de calculs et plans, traités :

hef En béton banché armé C25/30 dosage suivant calculs de principe du B.E.T DE I’entreprise (sans que le dosage soit inférieur a
350 kg/m3) murs extérieurs classe XC2.

he! Armatures suivant calcul et nécessité de la structure et en particulier les voiles formant poutre voile, console voile, etc....

Les voiles seront coulés en banches industrialisées, compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles. Les bétons seront

soigneusement vibrés et mis en ceuvre dans des coffrages soignés, les parois vues devant rester brutes de décoffrage, aptes a

recevoir les travaux de peinture aprés ragréage, meulage des balévres, reprises des angles et arétes vives par le présent lot.
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Incorporations des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Coffrages soignés pour les
surfaces devant rester apparentes, y compris ragréage général aprés décoffrage y compris débulage et ragréage, coffrage a
parement P4. Les reprises de bétonnage et les joints entre banches seront poncés et ragréés pour l'obtention de surfaces
parfaitement planes.

Tous les trous des écarteurs de banches seront parfaitement rebouchés en matériaux pleins et arasés de niveau. L'ensemble des
supports des fagcades et murs intérieurs devront permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si I'état général
des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'CEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage
sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Voiles murs enterrés
34.2 Murs en agglomérés de ciment

Les murs seront réalisés en agglo de ciment, épaisseurs suivant note de calculs et plans, 20cm suivant note de calculs et plans.
Suggestion d’arase étanche au droit du dallage.

L'ensemble des supports des facades et murs intérieurs devra permettre d'appliquer directement une peinture ou enduit de finition. Si
I'état général des supports n'était pas satisfaisant, le Maitre d'CEuvre pourrait exiger a I'entrepreneur du présent lot un enduit général
de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Voiles niveaux +1
3.4.3 Poteaux

Tous les poteaux devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Poteaux en béton armé
3.4.4 Poutres BA

Tous les poutres devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Poutres en béton armé
3.4.5 Linteaux

Tous les Linteaux devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2, ossature
intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit
inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures déterminées suivant
regles de concept et de calcul.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 20/21/23.1
Position: Linteaux en béton armé
3.4.6 Appuis et seuils en pierres

Les appuis des fenétres et les seuils des portes-fenétres seront réalisés en pierres de pays et comporteront des relevés formant
rejingot. Finition parfaitement lissée. Pente générale vers I'extérieur avec un relevé formant retrait sous la menuiserie. ( la hauteur du
seuil de la porte-fenétre ne devra en aucun cas étre supérieur a 2 cm)

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Suivant plans architecte et suivant réglementation, sur toutes les baies
3.4.7 Planchers béton P et H

Les planchers seront exécutés en poutrelles et hourdis.

Mise en ceuvre suivant indications des plans BET de I'entreprise, étude thermique et suivant la réglementation NRA.

Incorporation des tubes divers des lots techniques en coordination avec les entreprises concernées. Les parties restant brutes de
décoffrage seront exécutées dans des coffrages soignés et ragréées apres décoffrage.

Sont a prévoir tous les chevétres nécessaires pour trémies d'escaliers et d’ascenseurs, gaines verticales et autres suivant les
indications des plans de I'Architecte et des corps d'état secondaires. Tous les trous de trémies de réservations seront soigneusement
rebouchés aprés passage des canalisations et fourreaux divers.

L'entrepreneur devra prévoir en surface des dalles les décaissés nécessaires pour les différences d'épaisseur des revétements de
sols intérieurs qui devront régner aux méme nu d'un méme niveau général. Il prévoira également les décaissés nécessaires aux
différentes terrasses, conformément aux plans et coupes.

O. S.A.R.L. Alpha Architecture CCTP Lot n° 2 Gros (Euvre 16



Construction de la Mairie
Maitre d'Ouvrage : Commune de Castirla

Les faces supérieures des dalles des locaux recevant un sol scellé seront surfacées a la taloche et lissée avec suppression de toutes
les arétes dues aux reprises de coulage. Les surfaces recevant un carrelage seront frotassées.

Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage si possible.

Stabilité au feu suivant réglementation.

L’isolation aura une résistance thermique conforme au calcul thermique. La documentation technique et le certificat ACERMI seront a
transmettre en phase EXE pour validation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Plancher haut +1
3.4.8 Acrotéres en béton armé

Toutes les acrotéres devront étre réalisés en béton armé en béton armé C25/30, ossature extérieure classe d’exposition XC2,
ossature intérieure classe XC 1 conformément a la Norme NF-EN 206-1, dosage suivant calculs de principe du B.E.T. (sans que le
dosage soit inférieur a 350 kg/m3), coffrage a parement P3, y compris toutes sujétions de feuillures, réservations, armatures
déterminées suivant regles de concept et de calcul. Les formes de pente éventuelles seront incorporées au coulage.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Y compris armatures pour fonctionnement. Traitement suivant choix architecte

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Acrotere en toiture terrasse, selon plan BET structure de I'entreprise
34.9 Edicule ascenseur

Epaisseurs et dimensions suivant indications du lot ascenseur.

Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les faces supérieures des dalles recevant une étanchéité
seront surfacées a la taloche et lissée avec suppression de toutes les arétes dues aux reprises de coulage.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Edicule ascenseur
3.4.10 Dallage sur terreplein

L’exécution du dallage doit étre conforme aux DTU 13.3. Béton utilisé avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-

EN 206-1

Réalisation d’une dalle portée sur terre-plein suivant préconisations du rapport d’études de sol, comprenant :

ke Recompactage du fond de forme,

ke Feutre non tissé sur le fond de forme, film polyane armé de 150 microns soudés avec remontées de 0.15m le long des
différentes élévations, a recouper aprés exécution du dallage

ke Forme constituée par un hérisson en tout venant compacté de 20cm d’épaisseur minimum, compacté soigneusement par
couche mince, conformément au rapport de sol pour obtenir un module de Westergard Kw > 50Mpa/m.

ke Dallage armé de fibre métalliques (20 kg/m3 au minimum) épaisseur selon notice technique et descente de charge des engins
( + fréquence de passage, notice a faire réaliser par un BET Dallage), réalisé en béton de gravillon armé CLK, dosage suivant
calculs de principe du B.E.T. (sans que le dosage soit inférieur a 250 kg/m3), reposant sur hérisson, avec armatures (mini
0,2% de la section béton dans les deux directions) suivant calculs B.E.T. Sujétion de calage soigné, etc...

he! Joints de construction par sciage et remplissage des joints de retrait selon les spécifications techniques tous les 35m2.

g Finition hélisurfacée simple.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1

Position: Dallage terrasse salle du conseil
3.5 Ouvrages BA

3.5.1 Casquette BA Entrée, salle du conseil et fontaine

Epaisseurs, suivant indications des plans BET de I'entreprise et suivant la réglementation NRA.

Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de l'entreprise. Les faces supérieures des dalles recevant une étanchéité
ou un sol scellé seront surfacées a la taloche et lissée avec suppression de toutes les arétes dues aux reprises de coulage.

Stabilité au feu suivant réglementation.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Casquettes BA tous niveaux
3.5.2 Corniches BA

Réalisation en BA, épaisseur selon plan BET structure de I'entreprise et plan architecte, de longueur et de largeur suivant plans,
compris toutes sujétions.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Corniches toiture
3.5.3 Escaliers extérieurs

Les escaliers seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la NRA).
Les dimensions des marches des escaliers devront respecter :
ke Les regles de l'art 60cm=2h+g<64cm
H<17cmetg228cm
ke Les Normes PMR
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Finition lissée pour toutes les faces vues (marches, contremarches et sous-faces) permettant la mise en place d’'un revétement,
décaissés nécessaires pour revétements de sols épais tels que carrelage, chapes et s’il n'était pas satisfaisant, le Maitre d'Oeuvre
pourrait exiger de I'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de I'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettre d'appliquer
directement le revétement de finition.

Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en ceuvre d'un joint coupe-feu selon réglementation et
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple a base de fibres minérales a haute teneur en silice,
joint a la pompe élastomére 1ére catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou

équivalent.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1

Position: Extérieur BA Suivant plans architecte
3.56.4 Rampe PMR

Les rampes d’acceés seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la
NRA).

Les dimensions devront respecter :

ke Les Normes PMR

Finition lissée pour toutes les faces vues permettant la mise en place d’'un revétement, décaissés nécessaires pour revétements de
sols épais tels que carrelage, chapes et s'il n'était pas satisfaisant, le Maitre d'Oeuvre pourrait exiger de I'entrepreneur du présent lot
un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.

Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de I'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettire d'appliquer
directement le revétement de finition.

Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en ceuvre d'un joint coupe-feu selon réglementation et
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple a base de fibres minérales a haute teneur en silice,
joint & la pompe élastomére 1ére catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou
équivalent, pour une finition a peindre par le lot Peinture.

Protection des marches pendant la phase chantier.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1
Position: Rampe PMR
3.5.5 Escaliers intérieurs

Les escaliers seront exécutés en béton C25/30 classe XC1 et seront désolidarisés des parois attenantes (en application de la NRA).
Les dimensions des marches des escaliers devront respecter :
ke Les regles de l'art 60cm=2h+g<64cm

H<17cmetg228cm
ke Les Normes PMR
Finition lissée pour toutes les faces vues (marches, contremarches et sous-faces) permettant la mise en place d’un revétement,
décaissés nécessaires pour revétements de sols épais tels que carrelage, chapes et s'il n'était pas satisfaisant, le Maitre d'Oeuvre
pourrait exiger de I'entrepreneur du présent lot un enduit général de ragréage sans réclamation de la part de I'entrepreneur.
Ferraillages suivant plans du bureau d'études béton armé de I'entreprise. Les coffrages et étaiements nécessaires sont compris dans
le prix de l'entreprise. Les sous-faces des escaliers seront exécutées dans des coffrages soignés pour permettire d'appliquer
directement le revétement de finition.
Calfeutrement des vides, entre escaliers et parois, par la fourniture et la mise en ceuvre d'un joint coupe-feu selon réglementation et
classement incendie, comprenant : Fond de joint en bourrelet cylindrique souple a base de fibres minérales a haute teneur en silice,
joint & la pompe élastomére 1ére catégorie monocomposant sans primaire type PROMAFOAM ou SIKAFLEX PRO 20 CF ou
équivalent, pour une finition a peindre par le lot Peinture.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1

Position: Intérieur BA Suivant plans architecte
3.6 Maconnerie et ouvrages en pierres

3.6.1 Muret en pierres

Muret en pierres de pays deux faces y compris fondation et toutes sujétions.
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5
Position: Entrée Mairie, escalier et rampes PMR
3.6.2 Muret en pierres

Muret en pierres de pays deux faces y compris fondation et toutes sujétions.
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition.
Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5

Position: Terrasse +1
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3.6.3 Habillage des facades en pierres
Habillage des facades en pierres de pays y compris echafaudage, fondation et toutes sujétions.
Utilisation pour partie des pierres récupérer lors de la démolition.

Réglementation de référence : D.T.U. 13.3/20/21/23.1/40.5
Position: Facades Est
3.7 Charpente Fermette industrielle

Dessins et calculs a fournir par le titulaire du présent lot au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle technique pour accord.
L'entrepreneur pourra réaliser ses ouvrages en utilisant :

une charpente traditionnelle

une charpente industrialisée

une poutraison porteuse de forte inertie
La conception de la charpente doit permettre la mise en place normale des gouttieres, de l'isolation des combles, des conduits de
VMC, des extracteurs, des équipements nécessaires au fonctionnement, des souches diverses, des trappes d'accés aux combles,
etc....
L'Entrepreneur réclamera, en temps utile, aux corps d'état intéressés les plans de leurs ouvrages pour établir les plans de fermettes
en conséquence. Les chevétres seront établis au droit des souches VMC, des lucarnes, des trappes d'acces aux combles, conduits
et gaines verticales diverses, y compris remplissages périphériques servant de support aux bandes de plomb.

3.7.1 Fermettes et Ossatures particulieres
Elles seront congues et réalisées comme suit :
Charpentes bois industrialisées, assemblées par connecteurs métalliques.
Sections et espacement calculés suivant les portées et charges appliquées.
La fixation sur le gros-ceuvre se fera par équerres métalliques galvanisées clouées sur les fermes et chevillées dans le béton
ou la magonnerie existante.
Le plan général de charpente intégrera :
les sujétions diverses pour réalisation des croupes, arétiers, des fermes tronquées.
Les contreventements, les lisses d'anti-flambement, les entretoises....
Les moises des arbalétriers et des entraits dans le cas de 1/2 ferme.
La mise en place d’un grillage faisant office de cache moineaux.
Toutes les sujétions nécessaires a la réalisation des points particuliers de la couverture, croupes, solins, etc...
L'ensemble de la charpente doit, par ailleurs, permettre la mise en place des diverses canalisations, des conduits de ventilations
primaires, des conduits de ventilation d’extraction et une circulation correcte pour I'entretien des installations.

Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3
Position: Toiture
3.7.2 Ossatures particulieres pour souche de cheminée

Réalisation d’une fagon de chevétre en sapin, bois traité, pour réservations en toiture (conduits de cheminée) dans la charpente bois
ci-dessus, comprenant tous bois complémentaires, toutes préparations des abergements, coupes, fixations sur charpente bois,
remplissage périphérique servant de support aux bandes de plomb et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les fixations des chevrons s’entendent de type clous spécifique en acier galvanisé et traité anti-corrosion.

Traitement des bois au moyen de lasures fongicides, insecticides et anticryptogamique avant pose. Les certificats de traitement des
bois seront a transmettre au bureau de contréle.

Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3

Position: Toiture

3.7.3 Solivage

Fourniture, et mise en place de solives brut de sciage de section appropriée, en sapin massif pour support de plancher traité
fongicide insecticide, posé suivant plans et coupes avec appuis sur entraits de charpente y compris toutes sujétions de pose.

Section : suivant plan de charpente.

3.7.4 Ecran sous toiture

Fourniture et pose d’écran sous toiture en 1és en pose tendue de chez TERREAL type Esterre ou équivalent, comprenant :
Ecran de sous toiture
Recouvrement des Iés selon pente de toiture _ Bande adhésive pour la jonction des lés

3.7.5 Couvertures support PST

Fourniture et mise en ceuvre de couverture modele téles PST / gamme soutuiles 190, 230 ou maxi soutuile 230FR.

Caractéristiques des tuiles conformes a la norme NF EN 1304.

Compris toutes piéces dans la gamme du fabricant et notamment: abouts de faitieres, sous-faitieres, rives droites et gauches, tuiles a
douille, chapeau, etc..

Mise en ceuvre suivant avis technique. Aprés pose, les toitures seront nettoyées.

Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3

Position: Toiture
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3.7.6 Faitage étanche

Fourniture et mise en ceuvre d’un faitage étanche de la gamme ci dessus.
Caractéristiques conformes a la norme NF EN 1304.

Mise en ceuvre suivant avis technique. Aprés pose, les toitures seront nettoyées.

Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3
Position: Toiture
3.7.7 Lauzes

Mise en ceuvre de lauzes de pays en parement.
Pose collée au sika.

Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3

Position: Toiture

3.7.8 Souche de cheminée

Mise en ceuvre d’'une souche de cheminée conforme au PC et aux préconisation de I’Architecte des Batiments de France.
Réglementation de référence : D.T.U. 31.1/31.3

Position: Toiture

3.7.9 Gouttiére pendante zinc

Fourniture pose, et mises en ceuvres conformes aux régles de l'art y compris toutes sujétions, de gouttieres pendantes en ZINC a
faire agréer par l'architecte et formant chéneaux de collecte des EP toiture en rive d'égouts conformément aux plans, y compris
ouvrages annexes, fagon de pente, crochets, besaces et bande sous premier rang de tuile suivant spécification de I’architecte.
Fixations sur crochets galvanisé emboutis, fixés sur ossature bois, compris sujétions.
Divers accessoires de finition (naissances conique a dilatation — section a définir, talons d’extrémité, éléments d’angle, etc...).
Assemblages des éléments par emboitement et joint silicone étanche, compris finition soigné.
Sections suivant calculs des débits, réglage des différentes pentes. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant
et aux D.T.U.

Réglementation de référence : D.T.U.
Position: Toiture
3.7.10 Descentes EP en zinc

Fourniture pose, et mises en ceuvres conformes aux régles de I'art y compris toutes sujétions, de descente EP en ZINC a faire agréer
par l'architecte pour collecte des EP toiture, positionnées aux angles conformément aux plans, y compris ouvrages annexes, fagon
de pente, crochets, etc. ...

Divers accessoires de finition (naissances conique a dilatation — section a définir, talons d’extrémité, éléments d’angle, etc...).
Assemblages des éléments par emboitement et joint silicone étanche, compris finition soigné.

Sections suivant calculs des débits. La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et aux D.T.U.

Localisation :

Descentes EP visibles selon plan toiture architecte

Descentes EP positionnées sur les corniches selon plan toiture architecte

3.7.11 Dauphins

Fourniture pose, et mises en ceuvres conformes aux régles de I'art y compris toutes sujétions, de dauphins en fonte a faire agréer par
I'architecte pour réaliser les terminaisons des EP toiture, positionnées aux angles conformément aux plans, y compris ouvrages
annexes, etc. ...

Localisation :

En pieds des descentes EP

3.8 Ouvrages divers

3.8.1 Réservation et scellement
Pour mémoire.

3.8.2 Bande d’éveil a la vigilange
Pour mémoire.

3.8.3 Trottoirs en Béton

Mise en place de béton balayé coloré sur les trottoirs sur une épaisseur de 0,10 m avec point de retrait / flexion tous les 3.50 m.
Le béton sera armé d’un treillis soudé ou de fibre de verre incorporée ou béton lors du malaxage en centrale.

La coloration du béton sera définie par le maitre d’ouvrage aprés présentation d’échantillon proposé par I'entreprise.

A réaliser :

- Couche de fondation en GNT 0/31° sur 0,25 m.

- Mise en place de béton balayé coloré sur les trottoirs sur une épaisseur de 0,10 m avec point de retrait
Le béton sera armé d’un treillis soudé ou de fibre de verre incorporée ou béton lors du malaxage en centrale.
La coloration du béton sera définie par le maitre d’ouvrage aprés présentation d’échantillon proposé par I'entreprise.
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3.8.4 Trottoirs en Pierres

Les travaux comprennent :

- Fourniture et pose de revétement de sol en pierre de pays au droit des trottoirs et des acces a 'immeuble (Voitures et piétons).

La pierre devra ressembiler le plus possible a celle déposées. Le choix de celle-ci sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et
du Maitre d’Ouvrage.

- Toute sujétion de finition.

Réglementation de référence : DTU 20.1
Position : Suivant plan.
3.9 Ouvrages divers

3.9.1 Fontaine

Les travaux comprennent :
- Fourniture et pose d’une fontaine préfabriquée. Le choix de celle-ci sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d’Ouvrage.
Utilisation pour partie des éléments récupérés lors de la démolition.
- Toute sujétion de finition.

Réglementation de référence : DTU 20.1
Position : Suivant plan.
39.2 Cheminée

Les travaux comprennent :
- Fourniture et pose d’une cheminée préfabriquée. Le choix de celle-ci sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre

d’Ouvrage.

- Toute sujétion de finition.

Réglementation de référence : DTU 20.1
Position : Suivant plan.
3.9.3 Conduit

Les travaux comprennent :
- Fourniture et pose de boisseaux préfabriqué type conduit de cheminée.
- Dimenssions intérieures 50x50.

Toute sujétion de finition.

Réglementation de référence : DTU 20.1
Position : Suivant plan.
3.5 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les piéces particulieres a chaque lot, comprendra au
minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pieces générales du
marché. A défaut de précision, il sera prévu 3 exemplaires papiers et un CD-Rom.

Contenu du DOE

Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom.

Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au
Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et
les remettront impérativement au Maitre d’ceuvre une semaine avant la réception des travaux.

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d’exécution avec plan de récolement de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... L’ensemble de ces documents porte de maniére
explicite la mention « Document conforme a I’exécution » dans le cartouche.

Toutes ces piéces devront étre remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux.

Le dossier des matériaux et essais en langue frangaise, comprenant :

Les fiches techniques des matériaux et matériels,

Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...),

Les procédures d’agrément particulieres (ATEX, BBC Effinergies,...),

Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d’eau, etc...),

Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréles,

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

La synthése d’étude thermique

Attestation de non-conformité

Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et I'entretien des ouvrages.

L’entreprise devra fournir, un dossier d'exécution soigneusement mis a jour comportant :

ke les plans des ouvrages enterrés (fondations, assainissement, réseaux divers, etc...),

he! les plans des ouvrages de structure (tant en infrastructure qu'en superstructure) compris coffrages et ferraillages,

g PV de classement des bétons.

egegedededodegededed
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4 Cadre du DPGF

Les entreprises devront répondre a I'appel d’offres en suivant I'ordre établi du cadre de bordereau, méme s'il est fait en application de
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants.

Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra étre présenté avec le méme cadre de bordereau, en
reprenant les mémes articles.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de I'entrepreneur
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DPGF
N° |Désignation des Ouvrages Unités Qt;\:gt;te Ecr‘: ;Jr::‘rli'sfee Prix Unitaire Total
02 Gros ceuvre
02.1 [Travaux préparatoires
Etudes d'exécution / Plans Structure Ens. 1
Installation de chantier et repliement des installations Ens. 1
Cléture de chantier, acceés et balisage Ens. 1
Implantation et piquetage des ouvrages Ens. 1
02.2 |Infrastructures et Fondations
Mise & la terre Ens. 1
Béton de propreté m3 7
Gros béton de rattrapage m3 0
Béton armé pour plots et semelles de fondation m3 25
Voiles BA VS m3 25
Arase étanche et protection d base de bitume ml 110
Planchers poutrelles et hourdis polistyréne m2 130
Drain périphérique ml 40
Cunette BA mi 40
02.3 [Superstructure niveau RDC
Voiles BA murs entérrés m3 22
Voiles en agglos m2 135
Poteaux BA m3 1
Poutres BA m3 5
Linfeaux BA m3 1
Apuis et seuils coullés en place BA mi 10
Planchers poutrelles et hourdis négatifs m2 165
Cunette BA ml 30
02.4 |Superstructure niveau +1 et toiture
Voiles BA murs entérrés m3 10
Voiles en agglos m2 230
Poteaux BA m3 1
Poutres BA m3 5
Linfeaux BA m3 1
Apuis et seuils coullés en place BA ml 11
Planchers poutrelles et hourdis polistyréne m2 40
Acrotéeres BA m3 4
Edicule ascenseur Ens. 1
Dallage pour Terrasse Extérieure m2 40
02.5 [Ouvrages BA
Casquette BA Entrée et Salle Commune Niveau RDC m3 6
Casquette BA Salle du Conseil niveau +1 m3 3
Casquette BA Fontaine Niveau RDC m3 2
Corniche BA ml 44
Escalier extérieur BA m3 2
Rampe PMR m?2 30
Escalier intérieur niveau RDC / niveau +1 Ens. 1
02.6 Magconnerie et Habillage en Pierres
Muret en Pierres Entrée Niveau RDC Ens. 1
Muret en Pierres Terrasse niveau +1 Ens. 1
Habillage en Pierres Facades Est m2 70
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DPGF

o - . o Quantité | Quantité . o
N Désignation des Ouvrages Unites MCE Enfreprise Prix Unitaire

Total

02.7 |Charpente, Couverture, Gouttiéres et Descentes EP

Charpente type Fermettes m2 150
Ossature particuliere pour Souche de Cheminée Ens. 1

Chevrons ef Liteaux mi 850
Ecran sous toiture m2 150
Couverture support lauzes en tole PST m2 150
Faitage Etanche type PST mi 16
Lauzes m2 170
Solin en plomb mi 2,5
Souche de cheminéé Ens. 1

Gouttieres en Zinc ml 36
Descentes EP en Zinc mi 20
Dauphin en pied de descente EP en Fonte Ens. 4

02.8 |[Ouvrages divers

Réservations et scellements Ens. 1
Bande d'éveil d la vigilance Ens. 1
Béton désactivé sol extérieur RDC m2 30
Sol extérieur en pierres de pays Terrasse niveau +1 ml 40

02.9 |Fontaine et Cheminéé
Ensemble comprenant fontaine, murets, fond de bassin,
glaci, sortie eau récupéré, bancs, évacuation,

étanchéité, raccordement existant U 1

Ensemble cheminée complete + habillage du conduit Ens. 1

Conduit en boisseaux préfabriqués 40x40 intérieur ml 7
H.T.

TOTAL TV.A.10%
T.1.C.

Les Quantités sont données a titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement étre calculées et vérifiées par I'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché a montant global et forfaitaire.

L'Entrepreneur Le Maitre d'Ouvrage
Signatutre et Cachet de I'Entreprise
précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"




