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Lot 14   Climatisation et Chauffage par système DRV 
 
1 ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATIONS – NORMES 
 
1.1 Objet du présent CCTP 
Objet du présent marché 
Le présent descriptif a pour objet de définir lʼensemble des travaux nécessaires concernant la construction de la Mairie de Castirla 
situés à CASTIRLA; 
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces du dossier d'appel d'offres et de leur contenu 
exhaustif, en particulier de tous les corps d'état et de tous des plans, il ne pourra se prévaloir de l'ignorance ou de la méconnaissance 
des documents cités aux chapitres suivants. 
Les aménagements extérieurs communs sont prévus avec tous les raccordements sur les réseaux divers existants et tous les 
travaux de VRD. 
 
1.2 Etablissement de lʼoffre 
L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance, outre le présent document : 
- Du CCTC« Cahier des Clauses Techniques Communes » où sont décrites les conditions engageant communément les corps 

dʼétat divers participant à lʼopération, ainsi que les dispositions communes relatives à la gestion des déchets et des frais 
généraux assumés par le lot gros- œuvre seul et ceux répartis au titre du compte pro-rata. 

- Des CCTP de tous les autres Corps d'états. Il est donc réputé connaître d'une manière précise la nature, la qualité et la 
désignation des ouvrages sur lesquels il doit intervenir ainsi que les interfaces entre ses ouvrages et ceux des autres corps 
dʼétat. 

- De lʼétendue exacte des travaux à réaliser du fait de la (des) visites effectuée(s) sur les lieux. 
Les candidats sont invités à lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations 
à réaliser. Le fait de formuler une offre implique lʼacceptation, sans réserve, des conditions dʼexécution du marché. Toutes les 
prestations et la mise en œuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir à leur exécution seront exigées. 
Tous les travaux devront être exécutés conformément aux stipulations des règlements départementaux, communautaires, 
municipaux et de leurs différents additifs applicables à la date d'exécution 
Pour lʼétablissement de son offre, l'entrepreneur procédera a obligation de se rendre sur le place pour une visite très détaillée du site 
dont il sera réputé avoir une parfaite connaissance et ce afin dʼapprécier par lui- même la nature, et les sujétions concernant les 
travaux à réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités dʼaccès qui lui permettra de remettre une offre globale et 
forfaitaire. 
Le Marché étant traité à prix global et forfaitaire, l'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaire au 
complet achèvement de ses ouvrages. 
Dans le présent document, le maître dʼœuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature 
et l'importance des ouvrages à exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractère limitatif. Il est 
précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour 
fixer d'une manière générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires à la réalisation du présent programme. S'il constate 
des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), il doit demander tous 
éclaircissements nécessaires au maître dʼœuvre, en temps utile. 
L'entreprise est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation, de ce fait l'entrepreneur ne pourra arguer 
postérieurement à la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document 
pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à la terminaison totale et à la parfaite finition de son lot. Toute incompréhension ou 
détection éventuelle dʼimprécision, devra être signalée lors de la période mise au point des marchés, pour permettre la prise en 
compte, si nécessaire, des remarques soulevées par lʼentrepreneur. Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour des 
travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l'obligation de conformité et du respect des réglementations en vigueur 
régissant les travaux de sa spécialité. Le présent CCTP ne peut, en conséquence, être dissocié des CCTP des autres corps dʼétat et 
des documents, écrits ou graphiques, dont l'ensemble constituera le dossier Marché. 
La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de 
vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. Avant la remise de son offre de 
prix, l'entrepreneur devra se renseigner auprès du maître dʼœuvre, de la nature et de l'importance des travaux des autres corps d'état 
de manière à inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires à une parfaite finition de son lot. 
En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages projetés et ceci dans 
tous leurs détails et suivant les règles de l'art. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre 
secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, 
demander une quelconque plus-value. D'autre part si après une semaine, l'entreprise ne porte toujours pas l'effectif nécessaire sur le 
chantier, cette carence sera considéré comme une rupture unilatérale du contrat de marché qui le lie au maître d'ouvrage. 
 
1.3 Classements incendies des bâtiments et documents joints : 
Classement : Etablissement du 2ème Groupe 
 Type W,L 
  5ème catégorie 
Arrêté de Permis de Construire 
Rapport de Prévention ERP/IGH joint au CCTC 
Etude thermique RT 2012 
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1.4   Exigences énergétiques 
La  présente  opération  est  soumise  à  lʼobtention  de  la  Certification  RT 2012, suivant l'arrêté du 3 mai 2007 qui définit les 
exigences règlementaires des niveaux de performances énergétiques. 
A ce titre, le titulaire du présent lot sʼengage à : 
-   Se conformer à minima aux prescriptions demandées, 
-   De respecter scrupuleusement les critères exigé, notamment : 
*   Perméabilité  à  l'air   
*   Respect de la consommation conventionnelle totale du bâtiment 
(Cep < Cep réf Ŕ 50%). 
*   Le coefficient Ubât du bâtiment ne doit pas excéder : Ubâtmax RT 2012 est inférieur au moins de 30 % 
Nota : 
Chaque  entreprise  ayant  une  action  sur  la  perméabilité  à  l'air  du  bâti  devra prendre en compte les principes techniques 
fournis dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. Dans le cas où les tests finaux d'étanchéité à l'air sont 
défavorables, le corps d'état reconnu fautif dans la mise en œuvre de ses produits pour la garantie d'étanchéité à l'air de l'enveloppe 
du bâtiment aura à sa charge les frais de réparation ainsi que le nouvel essai d'étanchéité. 
 
1.5  Normes et textes applicables 
Lʼentrepreneur   est   contractuellement   réputé   être   en   possession   et   connaître parfaitement tous les documents 
contractuels applicables aux travaux de son marché. Les calculs des installations et lʼexécution des travaux seront conformes aux 
Règles de lʼArt,  Documents  Techniques  Unifiés,  Normes,  Décrets,  Circulaires  et  Arrêtés  en vigueur dans leur version les 
plus récentes et notamment : 
- Lois, décrets et arrêtés relatifs aux économies d'énergie, isolation thermique, protection  contre  l'incendie,  conduits  de  
fumée  et  pollution  atmosphériques, ventilation des locaux 
- Règlement Sanitaire Départemental 
- Code du travail 
- RT2005 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité de l'Etablissement 
- Règlement de sécurité contre les risques dʼincendie dans les ERP 
- Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A) : Décrets et arrêtés du 28 Octobre et du 9 janvier 1995 
- Documents Techniques Unifiés 
- Normes et arrêtés 

*     NFC 15.100 Installations électriques. 
*     NF P 50101 Energie solaire. 

-   Normes AFNOR et notamment : 
-   Circulaires de la Direction Générale de la Santé et notamment: 

* La circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative à la surveillance et la prévention de la légionellose 
*     La circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative à la mise en œuvre   des   dispositions   dans   le   cadre 

de lʼauto surveillance de la contamination des réseaux dʼeau 
-   Au présent descriptif et documents annexes (schémas et plans) 
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément à la législation en vigueur à la date de la 
soumission, et s'engage à respecter toutes les directives qui pourront lui être donné par le coordinateur SPS et le Maître 
d'Ouvrage.  
Nota : Cette liste n'est pas limitative. 
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3   DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
NOTA :  
Lʼentreprise soumissionnaire a à sa charge les études dʼexécution du présent projet.  
Le descriptif ci-avant est donné à titre indicatif et sert essentiellement de trame quantitative pour lʼétablissement du projet 
par votre bureau dʼétude. Il défini les objectifs à obtenir et les quantité dʼappareils à fournir pour le bon fonctionnement de 
lʼouvrage. 
Le projet de votre bureau dʼétude devra recevoir la validation de lʼArchitecte en phase projet. 
 
3.1   RDC Salle Commune 
 
Suivant DPGF. 
 
3.2   R +1 Bureau du Maire / Secretariet / Attente 
   
Suivant DPGF. 
 
3.3   R +1 Salle du Conseil 
   
Suivant DPGF. 
 
3.4   Dossier dʼOuvrage Exécutée (DOE) 
Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pièces particulières à chaque lot, comprendra au 
minimum les pièces décrites ci-après. Le nombre dʼexemplaires, et les types de support, sont précisés dans les pièces générales du 
marché. 
Contenu du DOE 
Le dossier sera décomposé en 5 sous-dossiers et un CD-Rom. 
Les Entrepreneurs de tous les lots devront fournir les plans d'exécutions de leurs ouvrages qu'ils soumettront pour approbation au 
Maître dʼœuvre et au bureau de contrôle. A la fin du chantier, ils établiront les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés et 
les remettront impérativement au Maître dʼœuvre une semaine avant la réception des travaux. 
Ce dossier comprend lʼensemble du dossier dʼexécution avec plan de récolement de lʼentrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, 
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc... Lʼensemble de ces documents porte de manière 
explicite la mention « Document conforme à lʼexécution » dans le cartouche. 
Toutes ces pièces devront être remises une semaine avant la date prévue pour la réception des travaux. 
Le dossier des matériaux et essais en langue française, comprenant :  
 Les fiches techniques des matériaux et matériels, 
 Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matière, etc...),  
 Les procédures dʼagrément particulières,  
 Les certificats dʼessais réglementaires éventuels, 
 Les certificats de qualité de mise en œuvre éventuels, 
 Les fiches dʼessais internes ou externes de toute nature, fiches dʼautocontrôles,   
 La synthèse dʼétude thermique 
 Attestation de non-conformité 
 DIUO 
 DOE 
 Les notices, plans, documents nécessaires au fonctionnement de la maintenance et lʼentretien des ouvrages. 
 
 
4  CADRE DU DPGF 
 
Les entreprises devront répondre à lʼappel dʼoffres en suivant lʼordre établi du cadre de bordereau, même sʼil est fait en application de 
saisie informatisée. Les rajouts des articles et sous articles seront insérés aux ouvrages correspondants. 
Toute variante sera annexée, en complément des documents de base, et devra être présenté avec le même cadre de bordereau, en 
reprenant les mêmes articles. 
 
 
A …………………. , Le ……………………………………… 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Mention manuscrite 
"Lu et approuvé" 
Signature et cachet de l'entrepreneur 
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14 Chauffage - Climatisation

14.1 RDC Salle commune
FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION BI-SPLIT 
6.8KW/8.5KW COMPRENANT
GROUPE EXTERIEUR 6.8KW/8.5KW U 1
UNITEE INTERIEUR 5KW/6.8KW U 2
SUPPORT CLIM U 1
Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-3/8 + CONDENSAT U 1
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE U 1

14.2 R+1 Bureau du maire / secrétariat / attente
FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION TRI-SPLIT  
5.2KW/6.8KW COMPRENANT:
GROUPE EXTERIEUR 5.2W/6.8KW U 1
UNITEE INTERIEUR 1.6KW/2.6KW (ATTENTE) U 1
UNITEE INTERIEUR 2KW/3.2KW (SECRETARIAT) U 1
UNITEE INTERIEUR 5KW/6.8KW (BUREAU DU MAIRE) U 1
SUPPORT CLIM U 1
Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-3/8 + CONDENSAT U 1
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE U 1

14.3 R+1 Salle du conseil
FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION MONO-SPLIT  
5.00KW/5.8KW COMPRENANT:
GROUPE EXTERIEUR 5KW/5.8KW U 1
UNITEE INTERIEUR 5KW/5.8KW U 1
SUPPORT CLIM U 1
Installation : CUIVRE FRIGO ISOLE 1/4-1/2 + CONDENSAT U 1
Installation : POSE, RACCORDEMENT, MISE EN SERVICE U 1

H.T.
T.V.A. 10 %
T.T.C.

Les Quantités  sont données à titre indicatif.
Les quantités doivent impérativement être calculées et vérifiées par l'Entreprise sous sa seule responsabilité.
L'entreprise s'engage sur un marché à montant global et forfaitaire.

A ………………....., le ………….….. 2017 A ………………....., le ………….….. 2017

L'Entrepreneur  Le Maître d'Ouvrage 
Signatutre et Cachet de l'Entreprise 

précédé de la mention "Vérifié, Lu et Approuvé"

TOTAL

Construction de la Mairie de Castirla
Maître d'ouvrage : Commune de Castirla

DPGF

N° Désignation des Ouvrages Unités
Quantité 

MŒ
Quantité 
Entreprise

Prix Unitaire Total


